

Nr postępowania: UG-RIZ.271.14.2025.JK

Rzeczyca, dnia 24.10.2025 r.

**Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
Zmianie terminu składania ofert**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm) pn.:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec ”

Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00454870/01 z dnia 2025-10-02

W związku ze zmianą **charakteru rozliczenia z kosztorysowego na ryczałtowe** oraz koniecznością odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający wydłuża termin składania ofert, zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) do:

12.11.2025 r. do godz. 10.00

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:

- **Rozdział XIII ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

5.2. Kosztorys ofertowy dla części I zamówienia, przygotowany na podstawie przedmiar robót stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ.

*Kosztorys będzie miał charakter pomocniczy: ma służyć do rozliczeń w razie ewentualnego rozwiązania umowy w toku realizacji inwestycji oraz do procedowania ewentualnego wniosku o waloryzację wynagrodzenia. **Kosztorys nie jest częścią oferty i nie podlega ocenie!***

5.3. Kosztorys ofertowy dla części II zamówienia, przygotowany na podstawie przedmiar robót stanowiącego załącznik nr 14 do SWZ.

*Kosztorys będzie miał charakter pomocniczy: ma służyć do rozliczeń w razie ewentualnego rozwiązania umowy w toku realizacji inwestycji oraz do procedowania ewentualnego wniosku o waloryzację wynagrodzenia. **Kosztorys nie jest częścią oferty i nie podlega ocenie!***

- **rozdz. XIV pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

Wykonawca jest związany z ofertą do dnia **11 grudnia 2025 r.** Zamawiający jednokrotnie, przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Nr postępowania: UG-RIZ.271.14.2025.JK

- **w rozdz. XV pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **12 listopada 2025 roku do godziny 10:00** za pośrednictwem Platformy e-zamówienia.
- **w rozdz. XV pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 listopada 2025 r. o godz. 11:00.**
- **Rozdział XVI ust.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie I i II części zamówienia jest **wynagrodzeniem ryczałtowym.**

Zamawiający informuje, że załącza zmodyfikowane załączniki nr 11 i 12 do SWZ uwzględniające zmianę zasad rozliczeń, odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z załącznikiem, a także przedmiary.

Zgodnie z dyspozycją art 286 ust 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dokonana zmianę treści odpowiednio SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.