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Rzeczyca, dnia 22 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o zmianie tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ)

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji o warto§ci zamowienia nie przekraczajacej progoéw unijnych o
jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022
r. poz. 1710 z p6zn. zm) pn.:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowej w Rzeczycy”
Numer ogloszenia: 2023/BZP 00258975/01 z dnia 2023-06-14

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawa” niniejszym
zawiadamiam, iz ulega zmianie tre§¢ SWZ, nastepujaco:

Zmienia si¢ tre§¢ SWZ w ten sposéb, zZe:
Zmienia sie¢ tre$¢ zalacznika nr 11 Istotne dla stron postanowienia umowy:

e § 5 pkt1 otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:
Whynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne jednorazowo, po zakonczeniu i odbiorze rob6dt wraz z uzyskaniem decyzji
wlasciwego organu o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/ zgloszeniem zakonczenia
budowy.

e § 5 pkt 6 otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:
Wynagrodzenie ptatne bedzie fakturg koncowa na podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
o0 ktérym mowa w § 4, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego, prawidlowo
wystawionej faktury..

e § 6 pkt 1 otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:
1.Podstawa wystawienia faktury bedzie:
1)protokot odbioru koncowego inwestycji potwierdzajacy wykonanie bez zastrzezen przedmiotu
umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy i Inspektora Nadzoru;
2)oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 5, Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz O
pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej platnoscia.

e § 6 pkt 4 zostaje usuniety z projektowanych postanowien umowy;

e § 6 pkt 6 (poprzednio § 6 pkt 7) otrzymuje nowe nastepujace brzmienie:
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia jest dolaczenie do faktury
przedktadanej Zamawiajgcemu o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcow
wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu, potwierdzonych przez
Wykonawce, o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca i odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami co najmniej o tresci o§wiadczen stanowigcych zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy, badz o$wiadczenie Wykonawcy o braku Podwykonawcéw i odpowiednio
dalszych Podwykonawcow.

e § 7 pkt1otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy;
3) odbiory w okresie gwarancji i rekojmi;
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4) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

e § 7 pkt 3,4 otrzymuja nowe, nastepujace brzmienie
3. Odbior koncowy dokonany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego.

e § 7 pkt 6 zostaje usuniety z projektowanych postanowien umowy;

e § 15 pkt 1 ppkt 3 otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:
1.Niezaleznie od przypadkow okreslonych w poszczegdlnych postanowieniach umowy, w ktérych
Strony przewidziaty kary umowne, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
3)za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze w okresie gwarancji
lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.
3 umowy, za kazdy dzien, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego;

Zamawiajacy wraz z niniejsza informacja, publikuje zmodyfikowany zalacznik nr 11 na stronie
prowadzonego postepowania.
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