Rzeczyca, dnia. 02 sierpnia 2011r.

WÓJT GMINY
RZECZYCA

Nr RRiZP.271.10.2011.SK

I N F O R MA C J A

Dot. Przetargu nieograniczonego na . **„Remont dróg gminnych w gminie Rzeczyca”.**

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych przy Wójcie Gminy Rzeczyca;

unieważniam

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ww. u.p.z.p. o udzielenie zamówienia, dotyczącego **„Remontu dróg gminnych w gminie Rzeczyca”,** gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

U z a s a d n i e n i e

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.93 ust 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 cytowanej wyżej u.p.z.p. w przedmiocie zamówienia określonym w SIWZ w pkt. 3 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” , Zamawiający określił zakres wykonania zamówienia w sposób następujący:
„Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg polegających na utwardzeniu nawierzchni destruktem bitumicznym przy użyciu materiału (destruktu) Zamawiającego……).
W związku z tym, iż Zamawiający na dzień podpisania umowy nie pozyskał materiału do utwardzenia dróg (destruktu) niezbędnego dla realizacji przedmiotowego zamówienia, nierealny jest termin wykonania zamówienia określony w ogłoszeniu, siwz i złożonej ofercie.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca

Iwona Łuszcz-Krawczyk