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Odpowiedz na pytania w zakresie wyjasnienia tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
wraz z modyfikacja tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

Dotyczy zamodwienia publicznego pn.: ,,Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie
istniejacej architektury przemystowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w Gminie
Rzeczyca”

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22021 1. poz. 1129 z pdzn. zm., zwanej dalej ustawa Pzp), udziela si¢ odpowiedzi na pytania
Wykonawcow przestane do Zamawiajacego w dniu 31 stycznia 2022 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie okien PCV w klasie innej niz ,,A”?. Dopuszczenie tylko tej
klasy okien wyraznie wskazuje na jeden profil firmy Veka. Ograniczenie do zastosowania wyrobu tylko
Jjednego producenta jest niezgodne z zapisami ustawy pzp. Prosimy o zajecie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza dodatkowo zastosowanie okien PCV w klasie B.

Pytanie 2
W zalgczonym przedmiarze robot nie dostrzeglismy rozbiorki zewnetrznych boksow Zelbetowych.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju i ilosci robot koniecznych do wykonania.

Odpowiedz:

Przedmiar robot, stanowigcy zatacznik nr 11 do SWZ zostat zmodyfikowany w ten sposob, ze
uwzgledniono w nim roboty zwigzane z rozbiorkg zewngtrznych boksow Zelbetonowych
uwzgledniajacych rodzaj i ilos¢ robot koniecznych do wykonania. Zaktualizowana wersja przedmiaru
(zat. Nr 11 do SWZ) zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania.

Pytanie 3

ZZuwaz'ylis’my, ze w pliku "PR Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku warsztatowo-biurowego
ul. Parkowej 1 w Rzeczycy.ath” z przedmiarem robot brak jest jednej pozycji okreslajgcej czas pracy
rusztowania w porownaniu do pliku z przedmiarem robot w formacie PDF. Ktory z dokumentow okresla
wiasciwy zakres robot? Prosimy o zajecie stanowiska w tej sprawie i ujednolicenie zakresu robot w obu
plikach.

Odpowiedz:
Wilasciwy zakres robdt jest okreslony w pliku w formacie PDF. Pliki zostaly ujednolicone.
Zaktualizowana wersja plikow zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postgpowania.

Pytanie 4
W STWiORB w poz. 2.18 wymieniona jest ,, Nasada kominowa hybrydowa do montazu na pustakach
wentylacyjnych o wym. pionu 12x17 cm, w ukladzie nieosiowym, montaz przy pomocy adaptera
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montazowego, wirnik osadzony na czopie silnika i zabezpieczony zespotem krqgzka dociskowego z
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podkiadkq, napedzane silnikami jednofazowymi dwubiegowymi, kolor szary NCS-S 5000N”. Brak jest
Jjednak podstawowego parametru jakim jest wydajnos¢ tego urzqdzenia. Rozbieznos¢ cen w zaleznosci
od wydajnosci jest duza. Poniewaz tych nasad jest 80 szt. wigc jednoznaczne okreslenie wydajnosci
pozwoli na wiasciwng wycene i bedzie to miato duzy wplyw na rownos¢ konkurencji podmiotow
sktadajqcych oferty. Prosimy o uzupetnienie parametrow wydajnosciowych nasad kominowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupemhil poz. 2.18 STWIORB o parametry wydajno$ciowe nasad kominowych.
Zaktualizowana wersja STWiORB ( znajdujacego si¢ w dokumentach -zat. Nr 1 do SWZ) zostanie
zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania.

Pytanie 5

W zwigzku z tym, ze "Iniekcja krystaliczna" jest nazwq wiasng chronionej patentem metody
wykonywania wtornych izolacji poziomych metodq iniekcji, ktora rozni sie zasadniczo od opisanej w
projekcie metody wykonania przepony poziomej iniekcyjnej, czy nalezy przyjgc¢ do wyceny:

a) "Iniekcje krystaliczng" , tzn. chroniong patentem i licencjonowang przez konkretnego tworce i
producenta, co jest niezgodne z zapisami ustawy Prawo o Zamowieniach Publicznych?

b) metode wykonania wtdrnej izolacji poziomej rozumianej jako przepona pozioma iniekcyjna w
szerokim rozumieniu przyjetym w branzy renowacyjnej oraz wytycznych WTA

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny ceny ofertowej nalezy przyja¢ metode wykonania wtornej
izolacji poziomej, rozumianej jako przepona iniekcyjna w szerokim rozumieniu przyjetym w branzy
renowacyjnej np. iniekcj¢ krystaliczng.

Rozwigzanie w zakresie iniekcji ma zabezpieczy¢ cato$¢ $cian objetych niniejszym zakresem przed
podcigganiem kapilarnym wilgoci na wszystkich kondygnacjach budynku, catkowicie i w sposob
trwaly. Rozwigzanie podlega gwarancji zgodnie z warunkami przetargu. W wypadku gdy rozwigzanie
przyjete i zastosowane przez Wykonawce nie spetni wymogoéw szczelnosci 1 trwalosci, Wykonawca
powinien ponownie wykona¢ roboty izolacyjne w niezbednym zakresic wraz z robotami
towarzyszacymi - przy czym Zamawiajacy zastrzega, ze wyklucza uznanie takich prac jako robot
dodatkowych.

Pytanie 6

W zwigzku ze stwierdzeniem podczas wizji lokalnej miejscowo wystepujgcych objawow znacznego
zawilgocenia i zasolenia tynkow oraz brakiem zapisow w projekcie i przedmiarze robot o zastosowaniu
tynkow renowacyjnych, prosimy o podjecie decyzji i informacje odnosnie zastosowania tynkow
renowacyjnych w obszarze podwyzszonego zawilgocenia i zasolenia Scian (dot. kondygnacji
nadziemnych) i ewentualne wprowadzenie do przedmiaru takiego zakresu robot nawet w sposob
szacunkowy. Ilos¢ konieczng do wykonania bedzie mozna okresli¢ na etapie realizacji inwestycji.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy, w uzgodnieniu z projektantem, przyjmuje dodatkowe 5% powierzchni tynkéw na
parterze niezbednych do wykonania jako renowacyjne i w tym zakresie dokonuje zmiany przedmiaru
robot, stanowigcego zatgcznik nr 11 do SWZ. Zaktualizowana wersja przedmiaru ( zat. Nr 11 do SWZ)
zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania.
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Pytanie 7

Z naszych obliczen wynika, zZe diugos¢ scian podlegajgcych iniekcji powinna wynosi¢ ok. 175 mb,
prosimy o potwierdzenie lub korekte przedmiaru i udostepnienie rysunkow (w tym rzutow, a nie tylko
przekrojow) z zaznaczonymi Scianami w ktorych ma by¢ wykonana przepona iniekcyjna.

Odpowiedz:

Na rys. nr 1 (rzut piwnicy)( znajdujacego si¢ w dokumentacji -zat. Nr 1 do SWZ) zostaly okreslone
obszary, gdzie nalezy wykona¢ iniekcj¢ na $cianach konstrukcyjnych budynku. Dlugo$¢ $cian
podlegajacych iniekcji wynosi ok. 170 mb.

Pytanie 8

Podczas ogledzin stwierdzono obecnos¢ w czesci niepodpiwniczonej pod posadzkqg kanatow z rurami
cieptowniczymi, w miejscu ich wystepowania w poziomie planowanej iniekcji grubos¢ scian wynosi ok
60 cm lub wiecej. W zaktualizowanym przedmiarze, grubos¢ scian przeznaczonych do iniekcji jest
okreslona "na dwie cegly". Prosimy o okreslenie rzeczywistej grubosci wszystkich scian przeznaczonych
do iniekcji oraz skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedz:

Przedmiotowa Inwestycja jest przebudowa w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Nie da sig¢
jednoznacznie i ostatecznie potwierdzi¢ konstrukcji poszczegélnych fragmentow $cian, gdyz sa one
zakryte tynkami czy oktadzinami Sciennymi. Na etapie sporzadzania dokumentacji dokonano szeregu
odkrywek, jednak i to nie daje 100% pewno$ci nt. stanu istniejgcego, gdyz jest to niemozliwe.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie narzuty i zakres niepewnosci odpowiedni dla tego typu
zadania, na podstawie wtasnej wiedzy i do§wiadczenia.

Pytanie 9

W Scianie zewnetrznej w poziomie kanatu stwierdzono cegly ceramiczne oraz gazobeton lub pustaki na
powierzchni Sciany. W scianach zewnetrznych (patrz Ekspertyza) wystepujq rowniez pustaki ceramiczne
typu Max. Prosimy o zdefiniowanie jaka jest struktura Scian w poziomie planowanych iniekcji
(jednowarstwowa, dwuwarstwowa, dwuwarstwowa z pustkq) oraz z jakich materiatow sq wymurowane
Sciany w strefie iniekcji, poniewaz ma to wplyw na koszt wykonywanych iniekcji.

Odpowiedz:

Przedmiotowa Inwestycja jest przebudowg. Nie da si¢ jednoznacznie i1 ostatecznie potwierdzic
konstrukcji poszczegolnych fragmentoéw $cian, gdyz sg one zakryte tynkami czy oktadzinami Sciennymi.
Na etapie sporzadzania dokumentacji dokonano szeregu odkrywek, jednak i to nie daje 100% pewnosci
nt. stanu istniejgcego, gdyz jest to niemozliwe. Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie narzuty
1 zakres niepewnos$ci odpowiedni dla tego typu zadania, na podstawie wtasnej wiedzy 1 doswiadczenia.

Pytanie 10
Podczas analizy projektu iniekcji polimerowej pod fundamentami prace zostaly rozbite na dwa etapy:

¢) wzmocnienie fundamentow w ,,szczytach” budynkéw 86 kolumn przed zasypaniem piwnic
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d) wzmocnienie fundamentow piwnic po zasypaniu w ilosci 64 kolumn
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Poniewaz koszty wykonania kolumny iniekcyjnej sq znaczne, a nie ma pewnosci co do koniecznosci
realizacji wzmocnien fundamentow pod piwnicami proponujemy rozbic¢ iniekcje polimerowa na dwie
osobne pozycje. Pierwsza zasadnicza skiadajqca sie¢ z 86 kolumn oraz druga fakultatywna pod
fundamentami piwnic skladajgca si¢ z 64 kolumn.

Odpowiedz:
Zamawiajacy, po uzgodnieniu z projektantem, podtrzymuje przyjete w w/w tym zakresie rozwigzania.

Pytanie 11
Prosimy o podanie sposobu sterowania nasadami hybrydowymi kominowymi elektrycznymi z uwagi na

zaplanowanie tylko jednego wypustu zasilajgcego z tablicy. Projekt elektryczny zaktada 36 wypustow
przy kominach na 80 szt. nasad kominowych.

Odpowiedz:

Kazdy z wysiggnikéw jest sterowany osobno, w WC poprzez sterowniki, a w pokojach poprzez
wlaczniki. Schemat dachu zostal poprawiony, z tablic pigtrowych wyprowadzono po 2 obwody na
pigtro. Zmiany zostaly wprowadzone w dokumentacji znajdujacej si¢ w zalgczniku Nr 1 do SWZ .
Zaktualizowana wersja dokumentu (w zal. Nr 1 do SWZ) zostanie zamieszczona na stronie
prowadzonego postepowania.

Pytanie 12

ngosztorysie wystepuje agregat prqdotworczy natomiast w projekcie wymieniony jest jako opcja bez
podania jakichkolwiek parametrow technicznych i lokalizacji. Prosimy o zajecie stanowiska w tej
sprawie i uzupeltnienie dokumentacji poprzez uszczegolowienie danych. Rozbieznos¢ cen w zaleznosci
od modelu i jego parametrow jest duza. Bedzie to miato duzy wplyw na rownos¢ konkurencji podmiotow
sktadajgcych oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podaje dane techniczne agregatu pradotworczego:
Dane techniczne pradnicy
Model pradnicy /Bezszczotkowa/Synchroniczna/Samowzbudna
Moc maksymalna 88kW / 110kVA
Moc nominalna  88kW / 100kVA
Wykonanie Uzwojenie miedziane, rdzen stalowy
Pelna stabilizacja napiecia(V) +/- 2%
Czestotliwos¢ 50 Hz — pelna stabilizacja czgstotliwosci +/- 2%

Zamawiajacy podaje dane techniczne silnika:
Chtodzenie Chlodnica - ciecz chtodzaca
Rozruch silnika - Elektryczny
System paliwowy - Pompa wtryskowa
Regulacja obrotow silnika - mechaniczna
Uktad Cylindrow - 6 w rzedzie
Pojemnos$¢ - 6490 cm3
Obroty znamionowe(oz) - 1500rpm
Typ silnika - Turbodotadowany
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Moc maksymalna przy oz. - 100kW / 135KM
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Powyzsze zmiany wprowadzono w dokumentacji projektowej znajdujacej si¢ w zatgczniku Nr 1 do
SWZ. Zaktualizowana wersja dokumentacji projektowej zostanie zamieszczona na stronie
prowadzonego postgpowania.

Pytanie 13
Prosimy o podanie czasu podtrzymania napiecia przez zasilacz UPS przy rozdzielni komputerowe;j.

Rozbieznos¢ cen w zaleznosci od tego parametru jest duza. Bedzie to miato duzy wplyw na rownosé
konkurencji podmiotow sktadajqgcych oferty.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ 15 min. czas podtrzymania napigcia przez zasilacz UPS. Zmiany zostaly wprowadzone
w dokumentacji projektowej znajdujacej si¢ w zataczniku Nr 1 do SWZ oraz w przedmiarze robot
stanowigcym zalgcznik nr 11 do SWZ. Zaktualizowana wersja dokumentacji projektowej (w zat. Nr 1
do SWZ) oraz przedmiaru robdt ( zalacznik nr 11 do SWZ) zostanie zamieszczona na stronie
prowadzonego postepowania.

Pytanie 14
Projekt oraz przedmiar robot zakladaja dostawe i montaz 46 szt. telefonow VolP, nic natomiast nie

wspominajg o centrali telefonicznej obstugujacej te numery. Prosimy o odpowiedz czy dostawa i montaz
centrali telefonicznej wchodzi w zakres postepowania przetargowego. Jezeli tak, prosimy o podanie
wytycznych (parametrow technicznych) centrali oraz uzupetnienie przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dostawa i montaz wraz z uruchomieniem centrali telefonicznej VolP
wchodzi w zakres postgpowania przetargowego. Zmiany w w/w zakresie zostaly wprowadzone w
dokumentacji projektowej znajdujacej si¢ w zalgczniku Nr 1 do SWZ oraz w przedmiarze robdt
stanowigcym zatacznik nr 11 do SWZ. Zaktualizowana wersja dokumentacji projektowej (w zal. Nr 1
do SWZ) oraz przedmiaru robot (zatagcznik nr 11 do SWZ) zostanie zamieszczona na stronie
prowadzonego postgpowania. Ponadto zamawiajgcy informuje, iz ilos¢ planowanych do montazu
telefonow VolP wynosi 72 szt.

Pytanie 15
W dokumentacji przetargowej wystepuja lampy oswietlenia zewngtrznego na stupach. Brak jest

parametréw technicznych tych stupéw. Prosimy o podanie:

a) typu stupa

b) koloru stupa,

c) wysokosci stupa

d) modelu (rodzaju i mocy) opraw oswietleniowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podaje parametry techniczne stupow: Typ shupa -aluminiowy, kolor -szary, fundament B-
60 / Z-60, wysokos¢ stupa -6m, moc oprawy -42W. Shup anodowany, korpus oprawy wykonany z
odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne. Zmiany w
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w/w zakresie zostaly wprowadzone w dokumentacji projektowej znajdujacej si¢ w zatgczniku Nr 1 do
SWZ Zaktualizowana wersja dokumentacji projektowej (w zat. Nr 1 do SWZ) zostanie zamieszczona
na stronie prowadzonego postepowania.
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Ponadto w zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art.
286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm., zwanej dalej ustawa Pzp), Zamawiajacy modyfikuje tres¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia:

Rozdziat XV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zwigzany z oferta do dnia 19 marca 2022 r. Zamawiajacy jednokrotnie, przed
uplywem terminu zwigzania oferta, moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 30 dni.

Rozdzial XVI pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Oferte nalezy zlozy¢ nie pozniej niz do dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 10:00 za posrednictwem
Formularza do zloZenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP (Elektronicznej
Skrzynki Podawczej — nazwa — Urzqd Gminy w Rzeczycy) i udostgpnionego rowniez na miniPortalu.
Rozdzial XVI pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 18 lutego 2022 r. o godziny 14:00.

Zmiany zostaly oznaczone kolorem niebieskim.

Dziatajac na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiajacy udostgpnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania dokonang zmiang SWZ.

Signature Not Verified

Doku podpisgny
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