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1.CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania

1.

— Umowa z Gmina Rzeczyca

— Wizja lokalna

— Ustawa z dnia 13 wrzesénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.
U. 2021, poz. 888),

— Uchwata Nr 88 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie "Krajowego planu
gospodarki odpadami 2022" M.P. 2016 poz. 784 2016.08.12

— Ustalenia z Zamawiajagcym

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

a) SLOWNIK, DEFINICJE

Ilekro¢ w dokumencie mowi sie o:

»Urzedzie” — nalezy przez to rozumie¢ Gming Rzeczyca,

LInwestycji”, ,,Projekcie” — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewzigcie pn. ,,Rozbudowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Gminie Rzeczyca”,
»Przedmiocie zamowienia”, ,zakresie zamowienia” - nalezy przez to rozumieé
przedsigwzigcie inwestycyjne polegajace na sporzadzeniu dokumentacji technicznej oraz
wykonaniu rob6t budowalnych dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych w Gminie Rzeczyca”,

»Inwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢ Gming Rzeczyca.
»Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub prawna, ktora
moze zosta¢ wyznaczona 1 upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji
robot 1administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym mu
pelnomocnictwie,

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Zdnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
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wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty budowlane
lub ich cze$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow (Dz.U. 2020 poz. 296),

sUstawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2275 z p6z. zm.) oraz ustawe z dnia 20 lipca
2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.
1592),

»Programie”, ,,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Przepisach p.pozarowych - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace przepisy w tym
zakresie,

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegolnych”)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania,

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski
Komitet Normalizacyjny,

»Dokumentacji projektowej (technicznej)” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
spetniajgca wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

»Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktory zostanie wytoniony w drodze
postepowania zamowien publicznych zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej (technicznej) i
wykonania robot budowlanych,

»MPZP” nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla

terenu objetego przedmiotem zamdwienia.



b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie pelnej dokumentacji technicznej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji izgdéd wymaganych przepisami prawa
a nastgpnie wykonanie na ich podstawie rob6t budowalnych pn.: , Rozbudowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Gminie Rzeczyca”.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen
I materialtow rownowaznych, nie gorszych niz te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU.
Wszelkie zmiany rozwigzan, urzadzen, materialbw wymagaja uzyskania akceptacji
Zamawiajacego.

Teren objety inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

c) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Rzeczyca, w powiecie tomaszowskim,

W wojewddztwie todzkim (rys. 1).

Zelechlinek

Czerniewice

Bedkow

Tomaszow
Mazowiecki

Tomaszow
Mazowiecki

Zrédto: http://gminy.pl/
Rysunek 1 Lokalizacja Gminy Rzeczyca na terenie powiatu tomaszowskiego



Zrodto: https://polska.e-mapa.net
Fotografia 1 Lokalizacja obiektu na terenie gminy

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Lp. | Nr Obreb Dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania
dziatki nieruchomo$cia
1 |819/30 Rzeczyca | PT1T/00018467/9
2 |819/29 Rzeczyca | PT1T/00018467/9
3 |818/4 Rzeczyca | PT1T/00018467/9
4 8131 Rzeczyca | PT1T/00018467/9
5 [1079/4 Rzeczyca | PT1T/00018467/9
6 |862/7 Rzeczyca | PT1T/00018467/9
7 1863/2 Rzeczyca | PT1T/00018467/9
8 [863/3 Rzeczyca | PT1T/00018467/9
9 |864/2 Rzeczyca | PT1T/00033414/4
10 | 862/4 Rzeczyca | PT1T/00018467/9
11 |863/1 Rzeczyca | PT1T/00018467/9




Ze wzgledu na ilo$¢ gromadzonych odpadow obecnie PSZOK na terenie gminy
funkcjonuje w dwodch lokalizacjach tj. przy ul. Mos$cickiego na terenie RUK oraz przy ul.

Tomaszowskiej za marketem Dino. Teren inwestycji pokazuje fotografianr 2 i 3.

BEVD,

Zrédto: https://polska.e-mapa.net
Fotografia 2 Teren inwestycji — lokalizacja za RUK



(o]

Eii‘? [COW,

Zrodto: https://polska.e-mapa.net
Fotografia 3 Teren inwestycji — lokalizacja za marketem Dino

Ustalone lokalizacje sa zgodne z wymogiem Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888), dotyczacym tworzenia
przez gminy punktéw selektywnego zbierania odpadow komunalnych w sposéb zapewniajacy
tatwy dostep dla wszystkich mieszkancow gminy. Rowniez ze wzgleddéw logistycznych sg to

lokalizacje korzystne (tereny uzbrojone z dojazdem — tatwy dostep dla mieszkancow).
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11 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na rozbudowie punktu selektywnego zbierania odpadow

komunalnych, na terenie ktérego zbierane i1 magazynowane be¢da odpady komunalne

powstajace w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkancow gminy. W

punkcie gromadzone beda odpady komunalne selektywnie zbierane, z wylaczeniem

zmieszanych odpadéw komunalnych i odpadéw zawierajgcych azbest. Teren planowanego

PSZOK na terenie RUK obejmie tacznie obszar o powierzchni okoto 1 300 3 850 m2.

Przedsigwzigcie sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych elementow:

plac utwardzony wraz z komunikacjag o powierzchni do 1030 1650m2 w tym ok.
800m?2 istniejacego utwardzenia;

hale stalowa na odpady o wymiarach min. 30x9.0 8,80 m2

murowanego boxu na odpady ze $ciankami o wysokosci 1,5 m

infrastruktura towarzyszaca i niezbedne instalacje w tym m.in. nowe ogrodzenie
frontowe 1 bramy, o$wietlenie, monitoring;

tablice informacyjne i oznakowanie terenu.

W hali bedzie znajdowatl si¢ punkt napraw, gromadzone beda odpady przeznaczone do

ponownego uzycia, sktadowane beda odpady wielkogabarytowe oraz inne odpady wg.

potrzeby.

Teren planowanego PSZOK na terenie za marketem Dino obejmie tgcznie obszar

0 powierzchni okoto 7 200 6 600 m2.

Przedsiewzigcie sktadac¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

plac utwardzony wraz z komunikacja o powierzchni do 1040 m2;

wiaty stalowej na odpady o wymiarach min. 30x15 m2;

drogi dojazdowej umozliwiajacej dojazd do PSZOK o dlugosci okoto 95 m
i szeroko$ci jezdni 5-6 m; (w ramach prac projektowych wykonawca dostosuje
parametry drogi do nosnosci drogi 11,5 t na 0§ na odcinku realizowanym w ramach
kosztow kwalifikowalnych). Zakres prac wykonawcy nie obejmuje budowy zjazdu z
drogi wojewddzkiej 726 oraz potaczenia z droga gminng, ktore zostang wykonane w
ramach kosztow poza projektem: ,,Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadow Komunalnych w Gminie Rzeczyca”.
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— murowanego boxu na odpady ze $ciankami o wysokosci 1,5 m;

— infrastruktura towarzyszgca i niezbedne instalacje w tym m.in. fragment nowego
ogrodzenia od strony potnocnej, bramy, oswietlenie, monitoring;

— tablice informacyjne i oznakowanie terenu.

W hali bedzie znajdowat si¢ punkt napraw, gromadzone beda odpady przeznaczone do
ponownego uzycia, skladowane beda odpady wielkogabarytowe oraz inne odpady wg.
potrzeby.

Pod wiatg bedg staly pojemniki i kontenery na odpady oraz gromadzone beda odpady w

formie pryzm wg potrzeby.

Wiascicielem majatku i1 jego uzytkownikiem bedzie Gmina Rzeczyca.

Istniejacy uktad obiektow na dziatce zostat zaprezentowany na fotografii nr 2 i 3.

Opis obecnego stanu technicznego znajduje si¢ w rozdziale 1.2.

W punkcie gromadzone begda odpady komunalne selektywnie zbierane, z wylaczeniem

zmieszanych odpadow komunalnych oraz odpadéw zawierajacych azbest.

W wyniku realizacji projektu przyjmowane beda nastepujace odpady:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 07 Opakowania ze szkta

16 01 03 Zuzyte opony

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw
17 01 02 Gruz ceglany

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkto

17 02 03 Tworzywa sztuczne

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkto

20 01 19* Srodki ochrony roslin

20 01 23* Urzadzenia zawierajace freony
20 01 35* Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21 i 20
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01 23 zawierajace niebezpieczne sktadniki

20 01 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21, 20
01231200135

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 80 Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Planowane jest utworzenie punktu napraw (przygotowanie do ponownego uzycia).

Planowane jest utworzenie punktu przyjmowania rzeczy uzywanych niestanowigcych

odpadow, celem ponownego uzycia.

Dla frakcji odpadow zbieranych w najmniejszych iloSciach lub sezonowo przewiduje si¢
mniejsze pojemniki. W zalezno$ci od potrzeb i skali przywozonych przez mieszkancow do
PSZOK odpadéw, wielko$é konteneréw i pojemniki dla poszczegdlnych rodzajéow odpadow

bedzie sig zmieniad.

Mieszkancy Rzeczycy beda dostarcza¢ odpady do odpowiednich konteneréow i pojemnikéw
stanowigcych wyposazenie punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych. Dostarczone
na teren punktu odpady beda czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane
do dalszego przetwarzania — w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku

innymi metodami.
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Opis stanu istniejacego

Na kazdym z PRZOK-6w gromadzone sa inne odpady. Dojazd do PSZOK

zlokalizowanego na terenie RUK mozliwy jest za pomoca drogi asfaltowej natomiast do
obiektu PSZOK za marketem Dino dojazd mozliwy jest droga gruntowa. Obywa tereny w
linii prostej oddalone sg od siebie w odlegtosci 200 m.

PSZOK na terenie RUK jest ogrodzony ale ogrodzenie od strony frontowej wraz z
bramg sg w ztym stanie technicznym. Plac utwardzony jest trylinka, ktora w wielu miejscach
jest zapadnigta i nie trzyma profilu co utrudnia komunikacj¢. W ramach srodkéw wiasnych —
poza projektem Zamawiajacy wykonatl fundamenty pod nowoprojektowang hale do
gromadzenia odpadow. Do terenu doprowadzone sg media tj. woda i prad (rys. nr 2). Obstuga
PSZOK odbywa si¢ z istniejacego budynku technicznego zlokalizowanego na terenie.

Teren PSZOK zlokalizowany za marketem Dino jest to teren nieutwardzony,
czgsciowo ogrodzony na ktorym segregowane odpady gromadzone (m.in. gruz, opony,
odpady wielkogabarytowe) gromadzone sg w formie pryzm i narazone na oddziatywanie
czynnikdw zewnetrznych (opady deszczu, $niegu) co zwigksza ci¢zar odpadow i podnosi
koszty utylizacji. W celu ograniczenia tego problemu planowane jest skladowane czesci
odpadow w halach wiacie. Sie¢ wodociagowa i elektryczna zlokalizowane sa w poblizu

dziatki. (rys. nr 3).
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1.3  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)
1.3.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (TECHNICZNA)

Projekty budowlano - wykonawcze nalezy sporzadzi¢ z uwzgl¢gdnieniem wymagan
zawartych w programie funkcjonalno - uzytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwigzania
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Sporzadzajac dokumentacje techniczng nalezy wzia¢ pod
uwage przede wszystkim przeznaczenie projektu i jego wyposazenie. Na etapie projektowania
wykonawca musi w pierwszej kolejnosci sporzadzi¢ wstepng koncepcj¢ projektows, ktora
podlega akceptacji Zamawiajacego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca moze
przystapi¢ do dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiajacego
w zaden sposOb nie zwalnia inie ogranicza Wykonawcy z realizacji pelnego zakresu
przedmiotu zamowienia. Szczegdlowe wytyczne do zakresu dokumentacji zostaly zawarte
w rozdziale 1.3. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczng na potrzeby budowy hali
PSZOK na terenie RUK oraz zwigzang z budowa drogi do PSZOK zlokalizowanego za

obiektem Dino.

1.3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dojazd do PSZOK zlokalizowanego przy ul. Moscickiego odbywaé si¢ bedzie
istniejagca droga asfaltowa natomiast dojazd do terenu PSZOK za obiektem Dino
nowoprojektowang droga asfaltows, ktéra planowana jest do wykonania w ramach
niniejszego przedmiotu zamowienia. Tereny PSZOK-6w majg zosta¢ utwardzone kostka
betonowa, nawierzchnig betonowa wykonczong kraweznikami — zgodnie z przedstawionymi
koncepcjami. Wjazdy i wyjazdy na teren PSZOK odbywac si¢ beda nowoprojektowanymi
bramami przesuwnymi o szerokos$ci przejazdu min. 6 m. Obstuga obydwu pszok znajdowac
si¢ bedzie w istniejagcym budynku administracyjnym zlokalizowanym na terenie RUK.
Sterowanie instalacjami (monitoring, oswietlenie obiektow) nalezy umozliwi¢ z budynku hali
zlokalizowanej na terenie RUK.

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wykonane zostang rowniez
monitoring i o§wietlenie terenu.

Zaprojektowany teren dla funkcjonowania PSZOK zostanie wyposazony w
nastepujace obiekty:

- hala magazynowa przeznaczona do zbierania odpadow, utworzenie punktu napraw,
gromadzenia odpadow przeznaczonych do ponownego wykorzystania (PSZOK na terenie
RUK),
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- wiata magazynowa przeznaczona do zbierania odpadow (PSZOK za marketem Dino)
Ponadto na terenie PSZOK zostang rozlokowane kontenery na odpady o rdéznych

pojemnosciach.

Rysunek 4 Koncepcja PSZOK za marketem Dino

Legenda:
— Kolorem zo6ttym oznaczono projektowang droge
— Kolorem czerwonym oznaczono zjazd z drogi publicznej oraz podtaczenie do drogi
gminnej— poza projektem,
— Kolorem szarym oznaczono planowane utwardzanie terenu
— Kolorem ciemnoczerwonym oznaczono wiat¢ na odpady.
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1 - hala na odpady
2 - nawierzchnia betonowa i box
3 - nawierzchnia z kostki lub betonu

Rysunek 5 Koncepcja PSZOK na terenie RUK

Na zatgczonych pogladowych schematach zagospodarowania terenu (rys. nr 4 i 5) oraz
w dalszej czesci opracowania, przedstawiono rozwigzanie techniczne i organizacyjne, catos¢
stanowi odzwierciedlenie oczekiwan Zamawiajacego w tym wzgledzie. W uzasadnionych
przypadkach, po wcze$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym, dopuszcza si¢ zmiang
wielko$ci wskazanych powyzej parametrow oraz lokalizacje poszczegolnych obiektow na
planie zagospodarowania.
Odpowiedzialnoscia Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i1 eksploatacja PSZOK byty
zgodne z aktualnie obowigzujacymi w Polsce wymogami prawnymi w tym m.in.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty

budowlane lub ich czegSci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
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przetwarzania odpadow (Dz.U. 2020 poz. 296) oraz ustawg z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie
ustawy 0 odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592)., a takze
normami i dyrektywami Unii Europejskiej. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm technicznych
jak PN-EN, PN, ISO, w tym muszg by¢ roéwniez zachowane szczegétowe standardy
producenta poszczego6lnych urzadzen i instalacji (w Szczegolnosci kontenerdw i pojemnikow
oraz narzg¢dzi) oraz dostawcy rozwigzan technologicznych.

Planowane przedsigwziecie nalezy zaprojektowacé i zrealizowaé zgodnie w sposob
minimalizujagcy ewentualne oddziatywanie na $§rodowisko, w szczegdlnosci w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ przedostania si¢ wod odciekowych z odpadéw oraz odpadow
pltynnych poza pojemniki ikontenery i szczelny obszar PSZOK-u, np. do $rodowiska
gruntowo-wodnego.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ badania gruntowo-wodne.

Utwardzenie terenu

Wykonane zostang utwardzone, szczelne place stanowigce powierzchnig, na ktorej
zlokalizowane zostang kontenery i pojemniki przeznaczone na zbidrke odpadéw oraz ciagi
komunikacyjne jezdne. Place petily beda réwniez funkcje powierzchni manewrowej na
potrzeby ruchu pojazdéw typu ,bramowiec i ,hakowiec” w celu zatadunku kazdego
z przewidzianych kontenerow i pojemnikdw oraz wyjazdu. Szczegllnie istotne jest
zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed duzymi kontenerami
typu hakowego dla zapewnienia wystarczajacej przestrzeni manewrowej 1 zaladunkowe;.
Rzgdna wysokos$ciowa nowoprojektowanego placu 1 drogi musi zosta¢ wyniesiona powyzej
rzednej terenu w celu ograniczenia zalewania przez wody deszczowe odprowadzane na tereny
zielone. Potgczenie nowoprojektowanego placu 1 istniejagcej drogi nalezy odpowiednio
wyprofilowa¢, aby umozliwi¢ plynng komunikacj¢. Na terenie nalezy wyznaczy¢
odpowiednie miejsca postojowe — w tym rowniez dla niepetnosprawnych np. poprzez
zastosowanie kostki winnym kolorze lub inne rozwigzanie dopuszczone przez
Zamawiajacego.

Zakres prac przy wykonaniu placu obejmuje m.in. usunigcie warstwy humusu,
nawiezienie piasku w celu uzupelnienia usunietego humusu i podniesienia catego terenu.
Konstrukcja placu ma by¢ dostosowana do pojazddéw o ci¢zarze umozliwiajgcym transport
wypetnionych konteneréw z odpadami.

Powierzchnie placu nalezy zamkna¢ opornikami drogowymi 15x30x100 na tawie

betonowej z betonu min. C12/16. Plac pod halg nalezy wykona¢ obramowany kraweznikiem
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betonowym 15x30x100 na lawie betonowej z oporem C12/15 wyniesionym 2cm ponad

poziom jezdni. Podczas uktadania krawedzie krawgznikow nalezy przyciaé pod odpowiednim

katem, aby tworzyty jednolita powierzchni¢. Po wykonanych pracach pozostaty teren nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Proponowana konstrukcja nawierzchni z kostki:

— KOSTKA BETONOWA -8 cm,

— PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 — 3 cm,

— KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE - 15 cm,
KRUSZYWO LAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE — 20 cm
KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE CEMENTEM Rm>2,5MPa - 15 cm.

W przypadku zastosowania nawierzchni z betonu nalezy dobra¢ odpowiednie warstwy
konstrukcyjne. Ostateczny uktad konstrukcyjny nawierzchni placow nalezy dobra¢ po
przeprowadzeniu odpowiednich obliczen.

Do wykonywania placu betonowego wykorzysta¢ beton drogowy w klasie C30/37
0 klasie ekspozycji XC4, XF4. Grubos¢ ptyt betonowych uzalezniona jest od obcigzen jakim
beda poddawane. Optymalnie dobiera¢ nalezy rowniez ggsto$¢ nacig¢ dylatacyjnych, ktore
wypetni¢ nalezy masami elastycznymi dla zabezpieczenia ich przed brudem i warunkami
atmosferycznymi. Beton nalezy ulozy¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow, aby
maksymalnie utatwi¢ odprowadzanie wody a takze z odpowiednia, przeciwposlizgowsa
fakturg (miotetkowanie).

W  przypadku koniecznosci zapewnienia odpowiedniej iloSci powierzchni
przepuszczalnych dopuszcza si¢ zastosowanie ptyt jumb w miejsce kostki betonowej/betonu.
Na terenie nalezy wykona¢ odpowiednie oznaczenia poziome np. poprzez malowanie lub

utozenie kostki w innym kolorze.

Wykonanie boxéw murowanych
Zgodnie z przedtozonymi koncepcjami na obydwu terenach nalezy wykonac¢ boxy murowane

z bloczkow o wysokosci min. 1,5 m wg technologii wybranej przez inwestora Bloczki nalezy

otynkowac. Boxy beda stuzyly gromadzeniu odpadéw w formie pryzm.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb osob niepelnosprawnych

Zaproponowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo ruchu na drodze z predkoscig

dostosowana do warunkoéw widocznosci i stanu nawierzchni. Nie ogranicza si¢ dostepnosci
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do obiektu osobom z niepelnosprawnos$ciami. W ramach dostosowania obiektéw nalezy

rowniez wykona¢ miejsca postojowe dostosowane do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami.

Ogrodzenie terenu

Tereny inwestycji sa ogrodzone. Na terenie PSZOK (obszar RUK) od strony ul. Moscickiego
projektuje si¢ nowe ogrodzenie oraz dwie bramy przesuwne 0 szerokosci wjazdu okoto 6,00
m, przesuwanej w jednym kierunku. Na terenie za PSZOK za marketem Dino nalezy
wykona¢ fragment nowego ogrodzenia od strony poOlnocnej oraz dwie bramy
wjazdowo/wyjazdowe 0 szerokosci przejazdu okoto 6,00 m. Wysokos¢ bram nalezy
zachowaé w takiej samej wysokoéci jak ogrodzenie na bocznych stronach dziatki.

Kolorystyke dla catego ogrodzenia wraz z brama zastosowaé podobna lub identyczna.
Kolorystyke dla catego ogrodzenia wraz z brama zastosowaé podobna lub identyczna.
Sterowanie bramy obstugiwane bedzie ze stanowiska znajdujagcego si¢ w budynku biurowym.

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego:

—  wysokosé ponad powierzchnig terenu: 180 cm,
— przekroj stupka: 4 x 6 cm,

— podmuréwka betonowa

—  grubosé drutéw poziomych: 5 mm,

—  grubo$¢ drutéw pionowych: 5 mm,

— wielko$¢ oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Panele, stupki i elementy montazowe musza byé pokryte sg podwdjna powloka
antykorozyjng: warstwa cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z norma EN-
ISO 1491 oraz powtoka PCV.

Odwodnienie terenu

Zaktada si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na tereny
zielone w granicach przedsiewziecia. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednicé
zabezpieczenia uniemozliwiajagce przedostanie si¢ do $ciekéw ewentualnych odciekow

Z miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych.
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1. Hala magazynowa PSZOK na terenie RUK - zgodnie z istniejaca odrebng
dokumentacja techniczng (zalacznik nr 4)

2. Wiata magazynowa na terenie PSZOK za marketem Dino

Wiata o konstrukcji stalowej, posiadajaca dwie krétsze $ciany boczne i Sciang tylna, o prostej
geometrii, na planie prostokata i wysokosci do 5,00 7,00 m, przykryta dachem
jednospadowym 0 kacie nachylenia do 5° Wiate nalezy wyposazy¢é w instalacje
o$wietleniowg. Pod wiata zlokalizowane sg otwarte kontenery do gromadzenia odpadow
komunalnych, dostarczanych przez mieszkancow, ich sposob lokalizacji i otwarto$é wiaty
zapewnia bezkolizyjny zatadunek 1 wyladunek kontenerow o szerokosci do 2,5 m, za pomocg

pojazdu typu ,,hakowiec”. Pod wiatg nalezy wydzieli¢ boxy.

Wiata ma za zadanie zabezpieczy¢é magazynowane odpady w otwartych kontenerach przed
wplywem warunkow atmosferycznych, deszczu, $niegu, jak rowniez zabezpieczyé
srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych odpadow, w
szczegolnosci w zakresie wod odciekowych, ktore potencjalnie stanowié mogg zagrozenia dla

srodowiska gruntowo-wodnego.

Dla magazynowania odpadow, w szczegdlno$ci odpadéw niebezpiecznych
przewidzie¢ nalezy rozwigzania techniczne i organizacyjne uniemozliwiajace przedostanie si¢
substancji niebezpiecznych do gruntu i wod gruntowych, nawet w przypadku wystapienia
sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wyciekoéw, rozlanie zawartosci
pojemnika podczas zatadunku, itp. Proponuje si¢ zastosowanie podwojnych zabezpieczen —
szczelny pojemnik z dnem pozwalajacym na zebranie awaryjnych wyciekow wewnatrz

kontenera.

Oznakowanie i tablice

Kazdy z konteneréw i pojemnikow (takze kontener na odpady niebezpieczne oraz kontener na
przedmioty do ponownego uzycia) musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki
informacyjnej z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykonaé¢ w taki sposob,
aby byl on odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych (niska i wysoka temperatura,
promieniowanie sloneczne, opady atmosferyczne).

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne musza by¢ przystosowane do prostego
montazu 1 demontazu, niewymagajacego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany

kontenerow, w ktorych magazynowane beda poszczegdlne frakcje odpadow (dopuszczalne
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polaczenie srubowe, zatrzaskowe lub montaz na zasadzie podwieszania np. na hakach).
Wykona¢ nalezy tablice zgodnie z kodami odpadow.

Tablice kierunkowe o wymiarach dostosowanych do miejsca lokalizacji nalezy
wykona¢ na stelazu wolnostojgcym konstrukcji stalowej. Zawarto$¢ merytoryczna tablic
powinna zosta¢ uzgodniona z Inwestorem i powinna nawigzywaé koncepcyjnie do tematyki
miejsca przeznaczenia. Z uwagi na fakt, ze tablice informacyjne wystawione beda na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, wyposazone powinny zosta¢ w wodoodporny wydruk
wielkoformatowy, odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych UV i1 wody. Zaleca si¢
aby cato$¢ byta dodatkowo laminowana warstwa ochronng anty-UV. Powtloka ta winna by¢
zmywalna "benzyng ekstrakcyjng" lub denaturatem w przypadku zabrudzen, np. sprayem.

Ponadto na terenie obiektow nalezy ustawi¢ po 6 3 tablice o wymiarach 140x100 cm
na stupkach. Na jednej tablicy dwoch tablicach (po jednej dla kazdej lokalizacji)
zamieszczony zostanie regulamin PSZOK (regulamin przekaze Zamawiajgcy. Zakres
obejmuje rowniez utworzenie kaciku ekologiczno-edukacyjnego, ktory sktadal si¢ bedzie co
najmniej z 4 2 tablic (po dwie dla kazdej lokalizacji). Na tablicach w sposob trwaty zostang
umieszczone informacje dotyczace edukacji ekologicznej w tym: zasad selektywnego
zbierania odpadoéw komunalnych w gospodarstwach domowych oraz na terenie PSZOK,
sposobu postepowania z odpadami, sposobow zagospodarowania odpadéw komunalnych,
zapobieganiu powstawaniu odpadoéw, w tym kompostowanie odpadow w przydomowych
kompostownikach, miejsce zbidrki przedmiotow do ponownego uzycia, skutkach palenia
odpadéw w paleniskach domowych, wyrzucania odpadéw w miejsca na ten cel

nieprzeznaczone (tzw. dzikie wysypiska $mieci), itp.

1.3.3 WAGI
Waga platformowa

W hali PSZOK na terenie RUK nalezy zlokalizowa¢ wage na mniejsze odpady o
zakresie wazenia min 150 kg w celu umozliwienia wazenia odpadow o mniejszych
gabarytach. Schematyczny wyglad wagi przedstawia rysunek nr 6. Platforma wagi wykonana
z wytrzymatego materialu, wymiary platformy okoto 3 m2, wyswietlacz LCD. Zasilanie wagi

z instalacji elektrycznej.
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Rysunek 6 Schematyczny wyglgd wagi

1.3.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy w uzgodnieniu z zarzadca sieci.

Instalacja elektryczna obejmowaé musi co najmnie;j:

— system os$wietlenia placow,

— zasilanie i o$wietlenie hali i wiaty, bram,

— zasilanie instalacji monitoringowych (wideo rejestrator), wyposazenie i niezbgdne
systemy komputerowe do obstugi ww. instalacji. Sygnal z monitoringu nalezy
doprowadzi¢ do hali PSZOK na terenie RUK.

Do zasilenia PSZOK na terenie RUK w energie elektryczng nalezy wykorzystac istniejace

przytacze natomiast na terenie PSZOK za marketem Dino nalezy wykona¢ nowe przytacze.

Oswietlenie

Oswietlenie placy za pomoca lamp na stlupach o wysokosci 1 w ilo$ci pozwalajacej oswietli¢
cato$¢ placu, w szczeg6lnosci ciagi komunikacyjne, miejsca postojowe i roztadunku odpadow
oraz kontenery i pojemniki z odpadami. O$wietlenie oprawami ulicznymi ze zrodta $wiatta
LED, mocowanymi na stupach.

Przyja¢ po 6 stlupéw oswietlenia drogowego z wysiegnikiem dla kazdej lokalizacji stupy
stalowe ocynkowane o wysokosci 6,00 m. Stupy nalezy zamontowa¢ na fundamentach
prefabrykowanych dostosowanych do parametrow slupa oraz zabezpieczy¢ lakierem
polimerowym do wysokosci 0,50 m od ziemi. Szczelno§¢ opraw min. IP 65, klasa

ochronnosci elektrycznej: I lub I1.

25



Kable obwodow o$wietleniowych nalezy utozy¢ na glebokosci 0,50 m pod chodnikiem lub
0,60 m w gruncie i na glgbokosci 1,00 m pod jezdnig. Pozostawi¢ zapas dtugosci 2,50 m na
kazdym kablu, przy kazdej latarni. Zastosowa¢ ochrong kabli pod nawierzchnig drogows tj.
zastosowaé przepusty z rur z tworzywa. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do innych sieci
stosowaé rury oslonowa w kolorze niebieskim. Tras¢ kabli w wykopie oznakowa¢ folig
koloru niebieskiego.

Sterowanie o$wietleniem PSZOK za pomoca czujnikOw zmierzchowych 1 manualnie

z wylacznikow, ktore nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu biurowym.

Monitoring

Obszar placy, w szczegdlnosci obszar roztadunku i magazynowania odpadow, wjazd,
pomieszczenia na odpady, pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia, objete musza
by¢ instalacjg monitoringowa. Obraz z instalacji rejestrowany i archiwizowany w postaci
elektronicznej, dostep z komputera w kontenerze biurowym hali na terenie RUK.

W skiad sieci powinny wchodzi¢ kamery stacjonarne wysokiej rozdzielczosci, wysokiej

rozdzielczoséci), multiplekser (mozliwos¢ przechowania danych minimum 5 30 dni),

sterowniki systemu oraz kable wizyjne i zasilajgce. Kamery powinny by¢ umieszczone w

obudowach hermetycznych podgrzewanych. Kable wizyjne, sterownicze i zasilajace do kamer

nalezy wciagna¢ do kanalizacji teletechnicznej. Zasilanie wszystkich kamer winno sie

odbywa¢ z tablic energetycznych. W przypadku zaniku napigcia kamery muszg posiadaé

podtrzymanie napigcia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne 1 sterownicze kamer winny

by¢ zakonczone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie iobserwacja poprzez siec

telewizyjnego systemu nadzoru odbywac¢ si¢ powinna w pomieszczeniu biurowym kontenera.

Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej dla kazdego z terenow:

— Min. 4 kamery dla kazdej lokalizacji,

— kamery IP dzien&noc o rozdzielczo$ci min. 5 Mpx (2592x1944),

— obiektyw dziefi/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,

— obudowe wyposazy¢ w zasilacze 12V dla zasilania grzatki oraz zabezpieczenie
przepieciowe,

— zasilacza UPS 1600N/A montowanego w szafie CCTV.

Do instalacji monitoringu, stupéw o$wietleniowych oraz kontenera biurowego nalezy

wykona¢ instalacj¢ odgromowa. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw

rezystancji uziemienia oraz pomiarow rezystancji skutecznosci polaczen.
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1.3.5 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Do terenéow PSZOK w celu zabezpieczenia przed pozarem nalezy wykonac
odpowiednie instalacje hydrantowe. Dla PSZOK na terenic RUK dopuszcza si¢
wykorzystanie istniejgce] instalacji wodociggowej natomiast do terenu PSZOK za marketem

Dino nalezy doprowadzi¢ nowe przylacze.

1.3.6 ZIELEN IZOLACYJNA
Projektowane tereny biologicznie czynne zostang uporzagdkowane, wyréwnane i obsiane

trawg. Wokot terenu po wewngtrznej stronie ogrodzenia, rownolegle do ogrodzenia
zaplanowano pas zieleni izolacyjnej o funkcji estetycznej. Nalezy przewidzie¢ takie gatunki
traw oraz roslinnos$ci ozdobnej, aby obszar bezposrednio przy stanowit zwarty pas caloroczne;j
zieleni izolacyjnej. Proponowana zielen izolacyjna:

—  Zielen izolacyjna niska (jako zywoptot formowany) - grab pospolity — wysoko$é okoto

1,5m.
—  Zielen izolacyjna $redniowysoka — gatunki rodzime o wysokosci 2,5-3 m o obwodzie

pnia min. 12 cm.
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1.4  SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)

Zestawienie powierzchni istniejacych:

nr nazwa Powierzchnia w
przyblizeniu [m2]
Obszar PSZOK i komunikacji na terenie 1 300 3 850
1
RUK
9 Obszar PSZOK i komunikacji za 7 200 6 600
marketem Dino

28




2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

Wvytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

wykonawca dokumentacji technicznej przed przystgpieniem do projektowania, winien
dokona¢ wizji lokalnej i uzgodni¢ sposéb wykonania robdt z Zamawiajacym, sporzadzic
inwentaryzacj¢ w niezbednym zakresie i dokona¢ niezbednych uzgodnien z dostawcami
mediow oraz uzyska¢ wymagane nowe warunki przytaczenia mediéw (jezeli konieczne),
wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktéca¢ warunkéw
bytowych w sasiadujacych budynkach,

wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry i1 certyfikaty, aprobaty lub
atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wg =zasad okre§lonych w dokumentacji
projektowej  (technicznej) lub  specyfikacjach technicznych bgda  wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obciagzaja Wykonawce,

wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac
niezb¢dnych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny
wywoz gruzu i odpadéw budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadow wraz

z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami. Zamawiajacy nie stawia

specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak

zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu

objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacych

obiektow.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaptacie iprzyjmuje si¢, ze bedzie wlaczony w cen¢ kontraktowa. W ceng¢ kontraktowa
wlaczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowej 1 montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikdow i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
woda, $cieki itp. W cen¢ kontraktowa powinny by¢ wlaczone réwniez wszelkie oplaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych
lezy w gestii Wykonawcy wraz zuzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen
| zezwolen oraz przytaczeniem.

Po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

2.2WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Wymagania dotyczace architektury zostaty opisane w dziale 1.3.

1. Planowane rozwigzania architektoniczne musza by¢ spojne z charakterem obiektu i musza
uwzgledniaé jego funkcje i przeznaczenie.

2. Planowane rozwigzania architektoniczne musza uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku
ekonomicznego i proporcji kosztow zwigzanych z funkcjg realizowanego zadania.

3. Uzgodni¢ ostateczne rozwigzanie z Zamawiajacym.

2.3WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

1. Rozwigzania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych musza uwzgledniaé

rozwigzania konstrukcyjne elementow istniejacych, z ktorymi beda wspolpracowac.

2. Konieczne jest spetnienie wymogoéw ochrony p.poz.

2AWYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA
OBIEKTOW

Wymagania dotyczace przeznaczenia obiektow, zostaty opisane w dziale 1.3

2.5WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA I ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH

Zastosowane materialy wykonczeniowe muszg by¢ nowoczesne oraz spetnia¢ wysokie

wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe a jednocze$nie powinny by¢ odporne na
zniszczenia.
Przy realizacji robot nalezy stosowa¢ wyroby 1 materiaty, ktore zostaly dopuszczone

do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Zastosowane materialy powinny podwyzszong wytrzymato$¢ i odporno$¢ i byc

przeznaczone do zastosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

2.6WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Zaktada si¢ doprowadzenie wszystkich niezbednych instalacji. Wymagania dotyczace

instalacji, zostaty opisane w dziale 1.3

2. TWYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania co do zakresu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostaly

okreslone w rozdziale 1.3

Dodatkowe wymagania wynikajace z przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

do usytuowania budynkow, doj$¢ i dojazdow, miejsc postojowych dla samochodow
osobowych, miejsc gromadzenia odpadow statych, uzbrojenia technicznego dziatki
I odprowadzenia wod powierzchniowych, studni, zbiornikoéw bezodptywowych, zieleni
i urzadzen rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowaé przepisy dziatu II ,,Zabudowa
| zagospodarowanie dziatki budowlanej” z ewentualnym odstgpstwem od nich, o ktorym
mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach
zieleni lub zerdzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Z masami ziemnymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacja inwestycji oraz

odpadami nalezy postepowacé w sposob okreslony w ustawie.

2.8ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

2.8.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej (technicznej)

Przed przystgpieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

wizji lokalnej 1 uzgodni¢ sposéb wykonania adaptacji z Zamawiajacym,

uzyska¢ mape do celow projektowych terenu objetego zadaniem,
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dokona¢ uzgodnien z wiascicielem posesji

Dokumentacja projektowa (techniczna) musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego

prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane,

Ustawg z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 16.06.2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracyjnych z dnia 19 lutego
2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetniac
obiekty budowlane lub ich czgéci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadoéw (Dz.U. 2020 poz. 296).

innymi szczegétowymi obowigzujacymi przepisami i1 zasadami wiedzy technicznej
zwigzanymi z procesem budowlanym.

Dokumentacja techniczna winna zosta¢é wykonana w formie graficznej I opisowej, w

wersji papierowej i elektronicznej w ilosciach wskazanych przez Zamawiajacego.
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Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Sktad dokumentac;ji:

a)

b)

d)

f)
9)

Projekt budowlano - wykonawczy uwzgledniajacy wszystkie niezbgdne branze
(z uwzglednieniem ,,wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
Z p6zniejszymi zmianami), tacznie z projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.z2013r. poz. 1129).

Projekt budowlany - jednolity tekst rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 1609)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz
objetych zakresem dokumentacji technicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Przedmiary robét dla kazdej branzy (w tym rozbiorki i wyposazenia) z podaniem
wyliczenia i zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robot wynikajgcych
Z projektow oraz podstaw wyceny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcje bezpieczenstwa p.poz. — zatacznik do projektu budowlanego,

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego =zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — zatacznik do projektu budowlanego,

Inng dokumentacj¢ niezbedng do realizacji robdt budowlanych.

Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD
lub DVD, wwersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i

niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadaé wersji
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papierowej 1 musi by¢ uporzadkowana, powinna zawiera¢ wszystkie opracowania
wystepujace w wersji papierowej, ptyte z wersja elektroniczng dokumentacji
Wykonawca winien opisaé w sposob trwaty — nadruk komputerowy — umieszczajac
nastepujace informacje na ptycie: nazwe 1 adres jednostki projektowej, nazwe i adres
obiektu budowlanego, inwestor.

— Dokumentacja projektowa (techniczna) powinna okreslaé parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii robot i
wyposazenia.

— Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia w
zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

— Na podstawie dokumentacji projektowej (technicznej) projektant winien uzyskaé¢ w
imieniu Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na budowg (jezeli konieczna).

— Wymaga si¢ od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz
organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia
proponowanych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i1 wyposazenia.
Spotkania beda odbywaty si¢ w siedzibie Zamawiajacego w ustalonych przez niego
terminach

— Udzielania wyjasnien , uzupetnien do dokumentacji technicznej w terminie max do 3 dni
od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego.

— Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajacego , przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem
spotkania. W przypadku nie wywiagzywania si¢ z powyzszego obowigzku Zamawiajacy ,
wynikle z tego tytulu straty pokryje =z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

— Opracowania 1 pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia btedow
i uzupehienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robdt Jednostka

Projektowa wykonuje nieodptatnie.

2.8.2 Szczegolowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej
Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt budowlany wykonawczy stanowi¢ bedzie
podstawe do opracowania przedmiardw robodt i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot.
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Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym uszczegoétowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w sposdb umozliwiajacy
wycene robot. Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatlowe i Kkosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowe;j,
itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegétow 1 detali wraz z doktadnym opisem
1 podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajagcych na identyfikacj¢ materiatu,
urzadzenia, rodzaj powstatych ilos¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji
(ilo$¢ w tonach), informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robot

oraz o konieczno$ci opracowania planu ,,BIOZ”
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2.90GOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajagcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane 1 wykonane roboty budowlane byty dostosowane
do obowigzujacych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materialdw budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposob bezpieczny, zgodny
z okreslong funkcjg technologiczng.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposob zapewniajacy osiggniecie celu, ktoremu ma stuzy¢.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robot, dostarczenie materiatdw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rowniez roboty tymczasowe,
pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktore nie zostaly wyszczegolnione
W wymaganiach Zamawiajacego, lecz s3 wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawnosci urzadzen oraz spetlnienia warunkow gwarancji,
a wynikajace z do$wiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowaé osiggniecie celu zamierzenia.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”, ktory wymaga

od Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementéw kontraktu:

— wykonanie dokumentacji technicznej zawierajace;j:
o projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji 1 uzgodnieh (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiOR);
e przedmiar robot;
¢ instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robot budowlanych;

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).
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2.9.1 Przedmioti zakres kontraktu

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej), a

nastepnie wykonanie robdt w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robot i czynnosci

okreslonych wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (technicznej) w jezyku polskim w 4
3egzemplarzach;

sporzadzeniec indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w
zakresie wszystkich branz, speiniajagcego wymagania polskich przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowe] zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii wiasciwych
organow;

uzyskanie (przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgloszenia) zatwierdzenia Zamawiajagcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie
rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym;

wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wilasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgtoszenie badz uzyskanie ostatecznej
decyzji 0 pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni si¢ w
trakcie prac projektowych i realizacji;

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) 1 przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi
inwestorskiemu przedmiaru robot;

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. wsprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Nadzoér inwestorski specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);
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ztozenie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robot,
dostarczenia materialow 1 urzadzen;

ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub 2z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych
zawiadomien i zgloszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy 1 kierownictwa robdt przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego / Nadzor inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z
upowaznienia Zamawiajacego 1 po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego) 0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot i przekazanie Zamawiajacemu
/ Nadzorowi inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia
zawiadomienia we wlasciwym organie nadzoru budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski
dokumentami: projektem budowlano-wykonawczym, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramami, projektami i
planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan 1 sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);
przygotowanie niezbednych dokumentow i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego /
Nadzoru inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego) wilasciwego
organu o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego)
0 pozwolenie na uzytkowanie 1 uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego

zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych obiektu;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;
wykonanie wszystkich robot ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wlasciwych dokumentoéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne $wiadectwo potwierdzajace
nalezyte przeszkolenie;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego

do zarzadzania realizacjag zamowienia, ktory w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespot

specjalistow petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajacym z przepisoéw ustawy

Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zamowienia. Ponadto Nadzor

inwestorski:

analizuje 1 zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do
wlasciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowg;

z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informacji i1 polecen na zasadzie wytacznosci,

prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przegladoéw i1 odbiorow, stwierdza jako$¢ i1 ilo§¢ wykonanych robot;

zatwierdza harmonogram robot;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za
wykonane prace wg zapisdOw zawartych w umowie;

prowadzi korespondencj¢ 1 raportowanie.

2.9.2 Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego;
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— zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na
budowe (w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz
obowigzujacymi przepisami;

— dokumentacja techniczna,

— postanowieniami umowy o wykonanie zaméwienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.9.3 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca  zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi
inwestorskiemu raportow opisujacych zgodnos$¢ realizacji robot budowlanych z

harmonogramem.

2.9.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtasnosci publicznej 1 prywatnej, ktdéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robot budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrong instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony

interesOw 0sob trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.9.5 Ochrona Srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia

obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczeg6lnosci zobowigzany

jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dzialan majgcych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy 1

terenach przylegtych;
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— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w $§rodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwosci dla $rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
zroédto w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej
przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania;

— usuni¢cia wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt powstalych w wyniku jego dziatania
szkdd w srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi

w wyniku prowadzonych robét.

2.9.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel

wykonujacy prace w warunkach niebezpiecznych posiadal odpowiednie kwalifikacje i

przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl w

odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia

odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie. Materiaty

tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t bgdzie zobowigzany do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania

budowy powinien zapewni¢ na placu budowy wlasciwe warunki ochrony $rodowiska

naturalnego, a w szczegolnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej 1 drég wewngtrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.9.7 Zaplecze budowy
Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy 1 begdzie utrzymywat

zaplecze magazynowe, socjalne 1 biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
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terenie placu budowy Ilub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt
wszelkich niezbednych §rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez

bezpieczenstwo pozarowe.

2.9.8 Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w Sposob trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych

(w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposoéb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usungc,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo
etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie
wyrobu budowlanego w ww. sposdb oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona

informacja zawierajaca:

— okreslenie siedziby 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob

budowlany;
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— identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wedlug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotaczana do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w specyfikacji

technicznej, ajesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umozliwiajacy

zapoznanie si¢ z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym

sa wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,

sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat

oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z

przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania

konstrukcyjnego, charakterystyke¢ materialowa 1 informacje dotyczaca projektowanych

wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w

danym obickcie budowlanym, a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawierac:

— nazwe 1 adres wydajacego oswiadczenie;

— nazwg¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacje dokumentacji techniczne;j;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany;

miejsce 1 dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robdt Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe informacje na
temat zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskow
materiatowych, ktore podlegaja akceptacji Nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy / Nadzor inwestorski bedzie wymagat

odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do

43



prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z
danego zrddta spetniajg wymagania w sposob ciagly;

— Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow;

— wszelkie koszty i oplaty zwigzane z dostarczeniem materialéw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

— materialty nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét,
w ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na
wlasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot i niezaptaceniem za takie
roboty;

— wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi
producenta. Musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaly swoje
parametry, jako$¢ 1 wlasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t musza spelnia¢é wymogi programu

funkcjonalno- uzytkowego, odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

— €0 najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczacego proponowanego zrddla zakupu, wytwarzania, zamdéwienia lub wydobywania
tych materiatow iodpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

— zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrodta;

— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, zZe
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

— Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrddel miejscowych, wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru

inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;
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— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta;

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot;

— z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na terenie budowy poza tymi, ktdre zostalty wyszczegolnione w kontrakcie;

— ceksploatacja zroédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatow:

Wytwoérnie materialbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.

Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli

beda podstawa do akceptacji poszczegolnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materialy nieodpowiadajace wymogom:

Materialy nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy

lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli

on Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, do ktérych zostaty

zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym =znajduja si¢ niezbadane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwo$cig ich nieodebrania przez

Zamawiajacego 1 niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do

robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy

sktadowa¢ w sposob przewidziany przez producentow sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja projektowa (techniczna) lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru inwestorskiego 0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem

materialu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez

zgody Inspektora.
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2.9.9 Sprzeti transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkow transportu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen
w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor inwestorski.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu oraz srodkow transportu ma gwarantowac cigglo$¢ i odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia sprzetu
i srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprze¢tu oraz S$rodkdéw transportu musza odpowiada¢ wilasciwym normom
I obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania
jakosci 1 bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajace warunkéw kontraktu moga zostac przez
Nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz $rodkoéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda speniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywatl w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢.
Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.9.10 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jako$¢
zastosowanych materiatow 1 jako$¢ wykonania robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa (techniczng), wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(B10Z), projektem organizacji rob6t i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

technicznej.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robodt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej (technicznej) i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazne decyzje.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system Kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania badan materialow oraz robét.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
wymaganych przepisami lub ustaleniami badaf, sprawdzen 1 pomiaréw. Czynnosci te
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktore potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do
ich przeprowadzenia nalezy uzywac przyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom przepisdéw okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

odpowiednich przepisow.
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2.9.11 Kontrola jakoS$ci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru

inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa

(techniczng), ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robot:

celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot;

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robo6t i jakosci materiatow;
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow i
robot;

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy;

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatdéw i1 robot z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej (technicznej) i ST;

minimalne wymagania, co do zakresu badan i cz¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach
| wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa;

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $§wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostalty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajagcych procedure badan;
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje
0 jakichkolwiek niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan, Inspektor

nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
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i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte, a jakos$¢ tych materiatow zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca begdzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane

I oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;
przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan;
wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Zamawiajacego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia materialéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodla ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony
producenta materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatow 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw 1 robot z ST
I dokumentacja projektowa (techniczng). W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materialow:

przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatow, dla ktoérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
materialu dostarczana do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;
produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.9.12 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na Zyczenie

Zamawiajacego. Dokumentacj¢ budowy stanowia:

umowa o wykonanie zamowienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);
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zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatacznik do pozwolenia na
budowe;

specyfikacje techniczne;

zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia 1 warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organéw oraz wilascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji 1 urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe¢ dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia
informacja zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem 1 higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia,;

harmonogram ptatnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robot;

dziennik budowy;

protokot przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wlasciwym o$rodku dokumentacji geodezyjnej i1 kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);
wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbioréw;

dokumenty laboratoryjne;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jakos$¢ 1 pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;
instrukcje obstugi 1 eksploatacji;

instrukcje montazowe 1 wykonania robot opracowane przez producentoéw materiatlow;
protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoly odbioréw robdt na

terenach i urzadzeniach obcych;
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— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(jezeli dotyczy inwestycji).

2.9.13 Odbior robét

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli

Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowg, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — w
aspekcie zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowys;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposdéb wykonywania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét

budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

— odbidr czgsciowy;

— odbidr koncowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

— odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu —
W odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakos¢ 1 doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa 1 szczelno$¢ (proby

cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.
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2.9.14 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji nie beda widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot;

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
W ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy;

jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa

(techniczng), ST i uprzednimi ustaleniami.

2.9.15 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje

Inspektor nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

2.9.16 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czesci robot

W odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Odbidr koncowy:

catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robdt 1 przyjecia
dokumentéw niezbgdnych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowsg (techniczng) i ST;

w toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot

uzupehiajacych, poprawkowych;
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— w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego;

— w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej (technicznej),
I ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu ibezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokét odbioru robot

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru. Do odbioru koncowego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

—  uUmowg;

— specyfikacje techniczne;

— dokumentacj¢ budowy i1 dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, w szczeg6lnosci:

e dziennik budowy;
e o$wiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu, o$wiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostal ustanowiony;

— protokotly badan i sprawdzen;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kopie rysunkow, wraz z uzupehiajagcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstgpujacych w
sposOb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywania robot);

— kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacj¢ projektowa (techniczng) z naniesionymi zmianami;
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— stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; o$wiadczenia
wlascicieli dzialek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu
terenu (jesli dotyczy inwestycji);

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i
inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopi¢ mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wlasciwym o$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

— uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgloszone w trakcie realizacji robot
I udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

— zakres 1 lokalizacje wykonanych robot;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej (technicznej);

uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot;

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, Zze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

2.9.17 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.
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2.9.18 Warunki Przejecia Robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

o catkowitym zakonczeniu robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego na pismie;

Zamawiajacy powota komisj¢ odbiorowg i1 wyznaczy termin odbioru ostatecznego w
przeciggu 14 dni od daty powiadomienia o gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce;
Nadzor inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakonczenie
robot po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajagcego. Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmg réwniez
udzial w przekazaniu robot;

komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z PFU;

w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

2.9.19 Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, prob koncowych,
zgodne z PFU,;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne);
sprawozdania techniczne;

protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot;
wykaz wprowadzonych zmian;
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.9.20 Swiadectwo Przejecia Robot

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robot, pod warunkiem

spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkoéw:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i1 pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatow

wszystkich badan, préb koncowych.

2.9.21 Podstawy platnoSci
Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegoty oraz forma dokumentéw i rozliczen zostana okreslone przez Zamawiajacego

w umowie z Wykonawca.

2.9.22 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazddéw / przejazdow 1 organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie
terenu budowy w porze dziennej 1 nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow;

— oplaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

— odwodnienie wykopow — rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz 1 demontaz
urzadzen odwadniajacych;
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— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o§wietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— cksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

— pobdr niezbednych medidéw z sieci i1 zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.9.23 Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej (technicznej) lub przekazanymi na pi§mie przez Zamawiajacego.
Robo6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot;

— koszt rekultywacji terenu;

— koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialdow oraz prac budowlano-montazowych 1 polaczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiagnigciem zatozonych efektow inwestycyjnych;

— zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw, testow oraz
ewentualne uzupenienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu;

— wykonanie niezbednych robdt, ktéore zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z
odpowiednimi instytucjami;

— oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace

ze wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;
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— wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie z inwentaryzacja geodezyjna w
wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;
— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w

rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

2.9.24 Wymagania szczegéltowe
Dokumentacja powinna zawiera¢ 4 3 egzemplarze opracowania w branzy:

— architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostatych branz

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujace elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektow budowlanych 1 wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonania zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w
tym pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami;

— opracowanie kosztorysoOw inwestorskich i przedmiaréw robot;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robot budowlanych.

2.9.25 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktéorym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w
kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostal przekazany pod budoweg, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania 1 wyjasniania skarg 1

wnioskOw mieszkancow.

2.9.26 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do
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oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia,

zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.9.27 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i

wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnos$ci zwigzane
Z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych;

w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikéw 1 mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie S$ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z wiw
czynnikdw 1 medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy 1 w pelni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych
pozwolen i zezwolen;

Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice beda zdemontowane.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robot, aby na kazdym etapie prac
byt wygrodzony i1 zapewniony dojazd do budynkéw. Sposob prowadzenia prac nie moze
w zaden sposob uniemozliwia¢, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkow;

w czasie wykonywania rob6t Wykonawca na biezaco bedzie usuwacé wszelkie zniszczenia

I zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie terenu budowy;
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— Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robot jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania iuzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w

zatwierdzonej kwocie kontraktowe;j.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na

tym i przylegtym terenie.
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11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)
Nie dotyczy

4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami objetymi

Projektem.

5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA
INWESTYCYJINEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r —

W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okre$lania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

— Pozostatymi obowigzujacymi aktami prawnymi, normami i przepisami.

o

INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

1.1 Kopia mapy zasadniczej

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)
Kopia mapy zasadniczej zat. nr 1

1.2 Wryniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Nie dotyczy

1.3 Zalecenia konserwatora zabytkow

Nie dotyczy

1.4 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

15 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska

naturalnego w swietle obowiazujacego prawa.

1.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiaroéw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

1.7 Inwentarvyzacja posiadanej dokumentacji obiektow budowlanych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen

Nie dotyczy
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1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przvlaczeniem obiektu do istniejacvch sieci

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ wszelkie niezbgdne zgody od gestordéw sieci i

infrastruktury.

19 Dodatkowe wytvczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetlniajac wymagania
ustawy Prawo Budowlane, innych ustaw irozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odregbnie. Koszty ewentualnego
magazynowania materialdw, zabezpieczania sprzetu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp.
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
budowy oraz terenéw przyleghych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji 1 urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

111.ZAL.ACZNIKI
— Kopia mapy zat. nr 1
— Charakterystyka obiektow wyposazenia i konteneréw - zal. nr 2
— Koncepcja zagospodarowania PSZOK — zat. nr 3
— Projekt hali PSZOK na terenie RUK — zat. nr 4
— Projekt drogi — zat. nr 5

IV.OSWIADCZENIE
Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie

ma obowiazek zapoznac si¢ z cala dokumentacja wraz z jej wszystkimi zalacznikami.
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Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ i skosztorysowaé
wszystkie prace ielementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia iloSciowe stanowigce cze$S¢ tej dokumentacji
projektowej (technicznej) moga nie wyszczegolnia¢ i nie zawiera¢ detali montazowych
wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktore nalezy
uwzglednié, gdyz sa niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je
wycenic.

Zaleca si¢ wykonawcy dokonanie niezb¢dnej wizji lokalne;j.

65



V.SPIS RYSUNKOW I FOTOGRAFII

Spis rysunkéw

Rysunek 1 Lokalizacja Gminy Rzeczyca na terenie powiatu tomaszowskiego..............c.c.c...... 7
Rysunek 2 Uktad dziatki RUK ........coooiiiiiiiii e 15
Rysunek 3 Uktad dziatki za marketem Dino.........ccccocoviiiiiiiiiiiiiii e 16
Rysunek 4 Koncepcja PSZOK za marketem DiN0.........c.cooiiiiiiiiiiiieeccsc e 18
Rysunek 5 Koncepcja PSZOK na terenie RUK ... 19
Rysunek 6 Schematyczny wyglad Wagi .........ccooviiiiiiiiiiic e 25

Spis fotografii

Fotografia 1 Lokalizacja obiektu na terenie gminy........cccccooeereiieniieneenie e 8
Fotografia 2 Teren inwestycji — lokalizacja za RUK ...........cccccco e, 9
Fotografia 3 Teren inwestycji — lokalizacja za marketem Dino..........cccceeeveneiinininicieieen 10

66



Zalacznik nr 1 — mapa zasadnicza

PSZOK na terenie RUK
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=
=
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=
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Teren za marketem Dino.

82618
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Zalacznik nr 2 - Charakterystyka obiektow wyposazenia i kontenerow
1) Wiata magazynowa PSZOK za marketem Dino

Wiata o konstrukcji stalowej, posadowiona na stupach fundamentowych, posiadajgca dwie
krotsze $ciany boczne i $ciang tylng jest o prostej geometrii, na planie prostokata o wysokosci
do 5,00 7,00 m, przykryta dachem jednospadowym o kacie nachylenia do 5° Pokrycie
dachowe z blachy trapezowej, ocynkowane;j.

Wiata stluzy do zbierania (czasowego magazynowania) odpadow; dostarczanych przez
mieszkancow, zapewnia bezkolizyjny zatadunek i wytadunek konteneréw o szerokosci do 2,5
m za pomoca pojazdu typu ,,hakowiec”. Ponadto pod wiatg nalezy wydzieli¢ 6 boxow.

Wiata ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady w otwartych kontenerach przed
wplywem warunkow atmosferycznych, deszczu, s$niegu, jak roéwniez zabezpieczyc
srodowisko przed ewentualnym oddzialywaniem magazynowanych odpadow, w
szczegolnosci w zakresie wod odciekowych, ktore potencjalnie stanowi¢ moga zagrozenia dla
srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowana wiata jest obiektem kubaturowym, magazynowym, pod ktora wydzielone
zostang boxy umozliwiajace gromadzenie poszczegélnych frakcji odpadéw. Ponadto pod
wiatg mozliwe bedzie ustawienie kontenerow o pojemnosci 15-36 m3.Wiata spetnia¢ bedzie
funkcje zadaszenia obszaru roztadunku odpadéw oraz kontenerow otwartych w celu
uniknigcia ptukania przez wody opadowe zbieranych w nich odpadéw. Wiata zapewnia¢ musi
mozliwos¢ umieszczenia pod nig 5-6 kontenerow i bezkolizyjnego ich wyciagnigcia przy
pomocy pojazdu typu hakowiec od strony dtuzszego boku wiaty.

Projektuje si¢ wykonanie wiaty o parametrach (w szczegolnosci wysokosci i rozstawie
stupow od strony w ktorej kontenery beda zabierane przez pojazdy hakowe) zapewniajacej
bezkolizyjny ich wytadunek i zatadunek na pojazdy hakowe. Konstrukcja stalowa, zamknigta
dachem jednospadowym przykrytym blachg trapezows. Konstrukcja stalowa stupow z
dwuteownikéw zakonczonych ryglem. Mocowanie dachu z blachy trapezowej do rygli za
pomoca platwi z ceownikow. Dopuszcza sie¢ zastosowanie obudowy scian bocznych i tylnej
oraz boxow z blachy trapezowej mocowanych do rygiel przyspawanych do stupow.
Dodatkowo w celu uzyskania sztywnosci konstrukcji wykonac¢ stezenia. Potaczenie
konstrukcji stalowej z stopa fundamentowa za pomocg kotew fundamentowych.

Sciany zewnetrzne boczne i tylna oraz éciany boxu z blachy trapezowej bez izolacji
termicznej, przykrecane do konstrukcji. Elementy stalowe pomalowaé¢ dwukrotnie farba
chlorokauczukowsa ogolnego stosowania: wszystkie elementy konstrukcji stalowej — RAL do
wyboru przez. Zamawiajacego z podstawowej palety barw danego dostawcy.

2) Hala magazynowa PSZOK na terenie RUK

Opis element6w konstrukcyjnych
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Fundamenty obiektu zostaty wykonane.

Sciany

Sciany wykonaé z konstrukcji stalowe;.

Konstrukcje gtéwna beda stanowi¢ slupy z IPE 270.

Stupy zamocowac¢ poprzez wklejenie kotew chemicznych.

Do stupow przyspawacé pionowo profil KW. 80x80x5mm - stuzgcy do wypionowania
konstrukcji tak , aby okladzina z plyt warstwowych byta pionowa. Przewiduje si¢
konieczno$¢ podktadania pod profil podktadek wyrownujacych.

Na $cianach podtuznych, jako podpory posrednie - w polowie odleglosci miedzy slupami
gtownymi, zastosowa¢ Kw. 100x100x6mm zamocowanych dotem do podwaliny zelbetowej
poprzez BL. 20x150x400mm.

Gorg profil zamocowa¢ do Kw. 100x100x6mm przyspawanych mie¢dzy slupami gtéwnymi.
Na Scianach szczytowych wykonaé ryglowki; z Kw 100xI 00x6mm.

Oktadziny $cian zewnetrznych wykonaé ptyty warstwowej. Ptyta grubosci 10 cm - 0,5mm
blacha +10cm wetna mineralna +0,5mm blacha. Ptyty mocowa¢ min 2 wkretami na
polaczenie z blachy trapezowe]. Zastosowac obrobki blacharskie systemowe. Nie dopuszcza
si¢ wykonania obrobek krotszych niz 2m. Obrobki w kolorze blachy ptyt warstwowych.

Bramy

Nalezy zamontowaé bramy segmentowe. Bramy segmentowe o prowadzeniu ND lub HD.
Bramy o napadzie elektrycznym i recznym. Dla podwieszenia bram przewiduje sie
koniecznos¢ wspawania po dwa Kw. 100x100x6mrn miedzy dzwigary dachowe.

Rygle wokot otworu bram wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta z kw 100x100x6mm
zgodnie z technologia firmy wybranej przez inwestora W dwoch bramach jednej bramie
wykona¢ drzwi 0 wymiarach 90x200cm.

Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji z dzwigarow IPE 240. Dzwigary posiadaja glowice z
otworowaniem.

W skrajnych przestach zastosowac stgzenia.

Na konstrukcji gtownej utozy¢ prefabrykowane ocynkowane zetowniki Z250.

Pokrycie dachu wykona¢ z dachowych ptyt warstwowych z welny mineralnej grubosc rdzenia
10 cm z blachy trapezowej.

Malowanie i powloki zabezpieczajace.
Elementy stalowe oczysci¢ przed montazem i pomalowac.
Przed malowaniem farbami zewnetrznymi, pomalowaé¢ powtokami antykorozyjnymi.

Zamontowac 4 prefabrykowane wywietrzaki dachowe $rednicy min 100mm.

Kolorystyka elewacji
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Sciany - w kolorze jasnym, pastelowym - szarym. Drzwi wejsciowe do budynku w kolorze
szarym. Cokoét budynku - ciemnobrazowy lub ciemnoszary. Pokrycie dachu i rynny, rury
spustowe, obrobki blacharskie - grafit. Kolorystyka do uszczegotowienia z Inwestorem.

Zasilanie obiektu i pomiar energii

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejacej instalacji na dzialce Inwestora. Zasilanie
nalezy zrealizowaé bezposrednio z instalacji wewngtrznej istniejgcego budynku. W wolnej
przestrzeni nalezy zamontowac szafk¢ wyposazona w roztacznik bezpiecznikowy. Kabel
wyprowadzi¢ istniejagcymi przepustami.

Wewngtrzna linia zasilajaca

Przy ukiadaniu projektowanego kabla YKY 5x10mm2 nalezy (od powierzchni gruntu)
ostoni¢ kabel przy wejsciu do budynku. Nalezy pamigta¢ o pozostawieniu w ziemi zapaséw
kabla ok.3 m. (w postaci petli) przy budynku. Kabel uktada¢ zgodnie z zatgczong mapka, na
glebokosci nie mniejszej niz 70cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku grubosci
ok.10cm. Po ulozeniu ponownie przysypa¢ 10-centymetrowa warstwa piasku, na ktorej
umiesci¢ foli¢ oznacznikowa (niebieska) i przysypa¢ do gruntu rodzimego. Catos$¢ trasy
wykopac recznie.

Rozdzielnica glowna Hali
Rozdzielnica zlokalizowana zostanie na przyziemiu. Zasilanie budynku w topologii TN-S. W
rozdzielnicy wykona¢ Gléwna Szyn¢ Uziemiajaca.

Ochrona przeciwprzepigciowa
W Rozdzielnicy Gtéownej RG zaprojektowano ochronniki klasy B+C ktore ogranicza
przepigcia dla urzadzen koncowych (1,5kV)

Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie podstawowe przewidziano z wykorzystaniem Zroédel LED. Z uwagi na charakter
pomieszczenia (gospodarczo-magazynowy) wymagany poziom natgzenia o$wietlenia Wynosi
100Ix. Okablowanie nowych opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego wykonaé
YDYzZo 3x1,5mmz2

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

Przewiduje si¢ zasilanie urzadzen technologicznych napedow bram. Dobor zabezpieczenia
obwodu rezerwowego zweryfikowaé po ustaleniu dostawcy urzadzenia. Zasilanie gniazd
3fazowych nalezy zrealizowaé¢ z osobnych obwodow. Zasilanie gniazd wtyczkowych 1-
fazowych podzielono na dwa obwody.

Uziemienie budynku.

Nalezy zastosowaé uziom fundamentowy ktérego wyprowadzenie nalezy polaczy¢ trwale z
istniejacym otokiem. W lawie fundamentowej nalezy ulozy¢ uziom wykonany tasma
Fe30x4mm, otulony z kazdej strony betonem 5cm co najmniej, ptaskownik utozy¢ na sztorc,
potaczy¢ ze zbrojeniem lawy. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi
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Ruz<10Q przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowy
uziom szpilkowy (przedtuzka).

Ochrona odgromowa
Na dachu budynku wykorzysta¢ pokrycie jako sie¢ zwodow poziomych. W zaznaczonych
miejscach wykona¢ przewody odprowadzajace drutem stalowym 8mm.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym przewidziano szybkie wylaczanie
zasilania przy wykorzystaniu wylacznikow samoczynnych nadmiarowo pradowych oraz
wylacznikéw przeciwporazeniowych roznicowopragdowych o pradzie wylaczalnym 30mA.
Zyle PE nalezy polaczyé z bolcami gniazd wtykowych 230V i obudowa aparatow
elektrycznych.

Wyposazenie:
Na potrzeby stworzenia punktu napraw hale nalezy wyposazy¢ m.in. w:

e Regal ocynkowany - 1 szt. (regal magazynowy, min. 4 poétki wykonane z blachy
stalowej o grubosci min. 1 mm podwdjnie doginanej, udzwigu na pétke 150 kg,
wymiary: wysokosé: 220 cm, glebokosc: 60 cm, szerokos¢: 100 cm)

e Stot wyposazenie - 1 szt. (2-3 szuflady, 1 potka, nosnos¢ blatu 400kg, wymiary
minimalne wy. x sz. x gt (mm) 850 x 1700 x 685, nogi stolu z zamknigtych profili
stalowych o wymiarach 40 x 40 mm, wykonczenie - farba z sztucznej zywicy
RAL7016, RAL3000)

e Imadlo $lusarskie - 1 szt. (imadto montowane do stotu, dtugos$¢ szczgk min. 150 mm,
zeliwna konstrukcja z kowadtem i hartowanym gwintem, obrotowa podstawa)

o Szlifierka katowa - 1 szt. (silnik min. 720 W)

e Wiertarka - 1 szt. (wiertarka z zestawem wiertet do metalu i drewna, moc pobierana
min. 650W)

e Zestaw narzedzi recznych — 1 komplet (zestaw wkretakow ptaskich: 4,0 x 100 mm,
5.5%x 125 mm, 6,5 X
150mm, wkretaki krzyzowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali
chromowo-molibdenowo- wanadowej, otwor poprzeczny w uchwycie, zewnetrzna
powloka re¢kojesci zbudowana z elastomeru, zestaw Kkluczy nasadowych ze stali
chromowo-wanadowej, nasadki szesciokatne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3
przedtuzki 75 mm, 100 mm, 150mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek
w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,
zestaw min. 12 kluczy oczkowych pototwartych i odgigtych od 4 mm do 32 mm,,
zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, szczypce boczne 180 mm,
szczypce czotowe 200 mm, szczypce precyzyjne czolowe 115mm, zszywacz
tapicerski — 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki wktadane od dotu, blokada
zszywacza, 2 szt. przedtuzacz elektryczny — min. 4 mb — 2 szt., mtotek stolarski 0,5 kg
10,8 kg, pit¢ reczng do drewna,

e Lopata do $niegu - 2 szt. (tworzywo sztuczne, trzonek: aluminium).
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Zalacznik nr 3 — Koncepcja PSZOK za marketem Dino

\
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Legenda:
— Kolorem zo6ttym oznaczono projektowang droge
— Kolorem czerwonym oznaczono zjazd z drogi publicznej oraz podtaczenie do drogi
gminnej— poza projektem,
— Kolorem szarym oznaczono planowane utwardzanie terenu
— Kolorem ciemnoczerwonym oznaczono wiatg¢ na odpady.
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1 - hala na odpady
2 - nawierzchnia betonowa i box
3 - nawierzchnia z kostki lub betonu



