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Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmiany CPV 

71.00.00.00-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45.00.00.00-7      Roboty budowlane 

45.40.00.00     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.30.00.00      Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45.31.00.00      Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45.32.00.00     Roboty izolacyjne 

45.33.0.000    Hydraulika i roboty sanitarne 

 

Grupa 

robót 

Klasa 

robót 

Kategoria 

robót 
Nazwa 

429   Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

 4296  
System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i 
przetwarzający informacje 

  42961 System sterowania i kontroli 
451   Przygotowanie terenu pod budowę 
 4511  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
  45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45112 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45113 Roboty na placu budowy 
 4512  Próbne wiercenia i wykopy 
452   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
 4521  Roboty budowlane w zakresie budynków 
 4522  Roboty inżynieryjne i budowlane 
  45223 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 4523  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
  45232 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

  45233 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg 

 4526  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

  45261 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
  45262 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
453   Roboty instalacyjne w budynkach 
 4531  Roboty instalacyjne elektryczne 
  45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
  45312 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
  45313 Instalowanie wind i ruchomych schodów 
  45314 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
  45315 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 
  45316 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
  45137 Inne instalacje elektryczne 
 4532  Roboty izolacyjne 
  45321 Izolacja cieplna 
  45323 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
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 4533  Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 
  45331 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
  45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
  45333 Roboty instalacyjne gazowe 
 4534  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
  45342 Wznoszenie ogrodzeń 
  45343 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
 4535  Instalacje mechaniczne 
  45351 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
454   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 4541  Tynkowanie 
 4542  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
  45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45422 Roboty ciesielskie 
 4543  Pokrywanie podłóg i ścian 
  45431 Kładzenie płytek 
  45432 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 4544  Roboty malarskie i szklarskie 
  45441 Roboty szklarskie 
  45442 Nakładanie powierzchni kryjących 
  45443 Roboty elewacyjne 
 4545  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
  45451 Dekorowanie 

455   
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

 4551  Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
 4552  Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 
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2. Informacji i danych przekazanych przez Zamawiającego; 

3. Kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1-1000; 

4. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/109/2015 Rady Gminy Rzeczyca z 18.12.2015 „Zmiana Studium Uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca” (dalej „Studium”) 

5. Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku 

6. Inwentaryzacji  drzewostanu 

7. Projektu Koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy budynku 

8. Audyt energetyczny 

9. Audyt energetyczny - elektryczny 

10. Wizji lokalnej w terenie; 

11. Uzgodnień z Zamawiającym; 
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 Ι. CZĘŚĆ OPISOWA 

 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 

1.1. Charakterystyka ogólna 

a) Kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na 
przebudowie i rozbudowie  oraz  termomodernizacji oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną ze źródeł 
odnawialnych budynku położonego na nieruchomości gruntowej składającej się z działek : 871/5, 872/8, 860/6, 
869/15, 870/7 w obrębie Rzeczyca jednostce ewidencyjnej Rzeczyca na cele usług administracyjnych dla 
ludności w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na ba zie 
istniej ącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowe go Parku Podworskiego w Gminie 
Rzeczyca”   wraz z otaczającym terenem (etap I) 

b) Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień związanych z dokumentacją projektową 
umożliwiających wykonanie  inwestycji i przekazanie jej do użytkowania (etap I) 

 

c) Wykonanie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową przebudowy , rozbudowy  i termomodernizacji 
istniejącego budynku  warsztatowo-biurowego  położonego na nieruchomości gruntowej składającej  się z 
działek : 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrębie Rzeczyca  w Rzeczycy przy ul. Parkowej 1.   wraz z 
otaczającym terenem.  (etap II) 

 W dokumencie „Strategia Rozwoju gminy Rzeczyca na lata 2015-2020” powyższa inwestycja opisana jest na 
„Karcie Zadania Flagowego” (str 53) i traktowana jest priorytetowo.    

W Studium (str 147) zaliczono ją do „najważniejszych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 
stymulujących rozwój gminy”.                                                    

 

W rozbudowywanym  obiekcie mają się znaleźć następujące funkcje : 

1. Urząd Gminy Rzeczyca  

• Referat Organizacyjny Urzędu Gminy  

• Referat Gospodarki Mieniem, Inwestycji i Ochrony Środowiska 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Referat Budżetu i Finansów 

• Urząd Stanu Cywilnego 

• Rada Gminy 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Referat Infrastruktury i Usług Komunalnych 

2. Gminny Ośrodek Kultury 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obr ębie Rzeczyca ,  będących 
własnością Gminy Rzeczyca.  

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego obiektu Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z 
kompleksową termomodernizacją istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego 
polegającej na : 

 

-   Przebudowie dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego korpusu istniejącego budynku 

-   Nadbudowie budynku o jedną kondygnację biurową z poddaszem 

-   Budowie stylizowanego na fronton dworu  Szwejcerów portyku wejściowego z tarasem 

-   Przebudowie terenu wokół budynku z wykonaniem nowej zieleni niskiej i d.f.a. 

Niniejsze PFU opisuje całość przedsięwzięcia, jakim jest  stworzenie kompleksowego i spójnego obiektu pod nazwą:  
„Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu 
zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca”  . 

Obecnie (cytat za SRGR’15-20) jednostki (GOK, GOPS, UG) znajdują się w trzech oddalonych budynkach – zebranie 
ich w jednym miejscu usprawni zarządzanie nimi. Niższe będą koszty eksploatacyjne, aktualnie wszystkie opalane są z 
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niezależnych kotłowni olejowych. Przewidywana integracja i konsolidacja funkcji urzędu przynieść powinna wymierną 
poprawę obsługi mieszkańców jak i odczuwalne oszczędności. 

Działanie powyższe odpowiada określonym w Studium (str 93-94) celom operacyjnym jak: 

• Estetyzacja Rzeczycy 

• Marce kulturalnej Rzeczycy znanej poza granicami Rzeczycy 

• Wzmocnieniu tożsamości lokalnej wokół tradycji kultury 

• Inwestycje w kulturę  

Oraz 

• Czyste środowisko w gminie 

 

Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego działań powinny być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Program 
Funkcjonalno - Użytkowy  służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej 
kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę a dla 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót  z odpowiednim wyprzedzeniem do organu 
administracji architektoniczno-budowlanej, jak również na  wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania, 
szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.  

Ze strony Wykonawcy robót niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

 

 1.2. Zakres planowanej inwestycji 

 1.2.1. Zakres robót budowlanych 

Zgodnie z zapisem Studium (str 113-115) inwestycja znajduje się w projektowanej „strefie „A” – 
ścisłej ochrony konserwatorskiej, przewiduje się tamże, „dla parku im. Paderewskiego w Rzeczycy w 
granicach nieruchomości na którą składają się działki nr ew.  871/5, 872/8, 860/7, 869/15, 870/7  
dopuszcza się trwałe wykorzystanie nieużytkowanego obecnie i w znacznej części zdewastowanego 
budynku produkcyjno – usługowego (adaptacja, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania) pod warunkiem przeznaczenia wyłącznie na cele publiczne (…) 

Zamierzona inwestycja polega na budowie  budynku o funkcji administracyjno-kulturowej , która obejmuje:                                            

▪ przebudowę budynku istniejącego; 

▪ nadbudowie istniejącego budynku o 1,5 kondygnacji 

▪ dobudowę stylizowanego na fronton dworu  Szwejcerów portyku wejściowego z tarasem 

▪ przebudowę  drogi  wewnętrznej wraz z placem manewrowym, budowę parkingów oraz budowę dojść do 
budynków (chodników); 

▪ wykonanie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej uzbrojenia terenu (m.in.: przebudowę istniejących przyłączy i 
budowę nowych przyłączy, przebudowę istniejących i budowę nowych instalacji zewnętrznych); 

▪ budowie drobnych form architektonicznych: pylonu z logo U.G. i O.K. , ogrodzenia terenu, ławek etc. 

▪ wykonaniu oświetlenia terenu oraz podświetlenia pylonu i budynku. 

▪ wykonanie oczyszczenia terenu z karczowaniem  i wycinką drzew kolidujących z budową 

▪ Wykonanie nowej parkowej zieleni niskiej 

Zakres robót budowlanych w obiekcie istniejącym : 

▪ rozbiórka instalacji wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania; 

▪ rozbiórka instalacji i urządzeń kotłowni węglowej; 

▪ rozbiórka instalacji elektrycznych i tablic piętrowych; 

▪ rozbiórka szlicht i warstw podłogowych 

▪ rozbiórka warstw stropodachu ( z pozostawieniem płyty konstrukcyjnej) 

▪ rozbiórka ścianek kolankowych ścian szczytowych na dachu oraz kominów ponad dachem  

▪ rozbiórka żelbetowych okapów dachu oraz żelbetowego daszku nad wejściem zachodnim i balkonu nad 
wejściem południowym  
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▪ rozbiórka istniejącej wewnętrznej klatki schodowej we wschodnim skrzydle budynku; 

▪ rozbiórka dwu zewnętrznych schodów wejściowych i podestów w elewacji południowej i wschodniej; 

▪ rozbiórka zewnętrznych schodów przy zejściu do piwnicy; 

▪ rozbiórka studzienek okien piwnicznych; 

▪ rozbiórka fragmentów stropów między piętrowych związanych z lokalizacją szybu dźwigu osobowego, nowej 
klatki schodowej, oraz głównego szachtu wentylacji mechanicznej. 

▪ rozbiórka filarów konstrukcyjnych w osi C na poziomie parteru i piętra 1 

▪ wykonanie nowych otworów drzwiowych i przejść w ścianach konstrukcyjnych  

▪ rozbiórka ścian działowych nie wykorzystywanych w nowym układzie pomieszczeń 

▪ demontaż parapetów  

▪ rozbiórka ścian zewnętrznych pod istniejącymi oknami ( w  szerokości istniejących okien)   

▪ rozbiórka obróbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych.  

▪ rozbiórka ceramicznych okładzin ściennych 

▪ skucie odparzonych tynków  

▪ skucie zawilgoconych tynków w piwnicy i na piętrze  1 

▪ rozbiórka ceramicznych okładzin schodów 

▪ rozbiórka  balustrad i poręczy 

▪ demontaż okien zewnętrznych i wewnętrznych 

▪ demontaż istniejących drzwi wewnętrznych  

▪ demontaż istniejących drzwi zewnętrznych i ścianek szklanych na konstrukcji stalowej 

▪ rozbiórka okien klatki schodowej z pustaków szklanych- luksferów 

 

▪ budowa dodatkowej kondygnacji biurowej na poziomie piętra 2  z poddaszem 

▪ budowa stylizowanego na fronton dworu  Szwejcerów portyku wejściowego z tarasem i schodami 
zewnętrznymi 

▪ osuszenie ścian piwnic 

▪ wykonanie izolacji poziomej ścian piwnic metodą Termoiniekcji krystalicznej 

▪ wykonanie przeszklonego łącznika pomiędzy portykiem i budynkiem z kładką na poziomie piętra1 

▪ budowa pochylni dla osób na wózkach przy wejściu od strony południowej 

▪ przebudowa pomieszczeń  w piwnicy na parterze, 1  piętrze, dostosowanie pomieszczeń do nowych funkcji (m. 
in. przebudowa ścianek, wykonanie niezbędnych otworów, montaż drzwi, wykonanie niezbędnych instalacji, 
elementów wykończenia wnętrz);  

▪ budowa nowych wewnętrznych schodów między piętrowych o konstrukcji stalowej. 

▪ budowa sali widowiskowej – wykonanie nowych filarów i nowego podciągu  stalowego podtrzymującego strop 
nad salą 

▪ wykonanie  nowych filarów i nowego podciągu  stalowego podtrzymującego strop nad piętrem 1 

▪ budowa dźwigu osobowego z szybem windowym 

▪ rozbudowa hallu wejściowego o przeszkloną werandę, podest i schody wejściowe 

▪ przebudowa  pochylni i schodów od strony zachodniej; 

▪ budowa nowych zewnętrznych schodów na poziom piwnicy od strony północnej 

▪ częściowe zamurowanie  otworów okiennych w ścianach zewnętrznych w narożniku budynku w osiach IV i H 

▪ wymurowanie ścian zewnętrznych w nadbudowywanej kondygnacji 

▪ wykonanie konstrukcji dachu dwuspadowego z lukarnami i kominami 

▪ wykonanie dachu dwuspadowego z izolacjami termicznymi, paro-izolacjami, izolacjami przeciwwodnymi 

▪ wykonanie pokrycia dachowego z rynnami i rurami spustowymi 
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▪ wykonanie  tynków wewnętrznych w piwnicy, naprawa istniejących tynków wewnętrznych na poziomie parteru 
i piętra 1 (dotyczy ścian adaptowanych) 

▪ wykonanie gładzi gipsowych na poziomie parteru, pięta 1 i piętra 2 na ścianach istniejących adaptowanych 

▪ wykonanie nowych ścian działowych murowanych pomieszczeń sanitarnych 

▪ wykonanie nowych ścian działowych z płyt GK na stelażu z profili stalowych pomiędzy pomieszczeniami 
biurowymi 

▪ wykonanie ścian działowych korytarzy w systemie szkieletowych ścianek wykończonych płytami laminowanymi 
z przeszklonymi naświetlami 

▪ wykonanie ceramicznych wykładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych 

▪ montaż luster w sanitariatach 

▪ wykonanie sufitów podwieszonych na parterze, piętrze 1, piętrze 2 i poddaszu; 

▪ montaż drzwi wewnętrznych 

▪ wykonanie przeszklonych ścian i  drzwi zewnętrznych w systemie stolarki zewnętrznej aluminiowej 

▪ wykonanie okien w systemie aluminiowym 

▪ wykonanie balustrad klatek schodowych  

▪ wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemnych, piwnicznych i fundamentowych 

▪ wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej  posadzek piwnic  

▪ wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic metodą Termoiniekcji 

▪ wykonanie izolacji termicznej podłóg na gruncie 

▪ wykonanie  izolacji podłóg : termicznych i przeciw uderzeniowych na wszystkich kondygnacjach; 

▪ wykonanie izolacji przeciwwodnych  (pomieszczenia sanitarne),  

▪ wykonanie szlicht podłogowych na wszystkich kondygnacjach 

▪ wykonanie wykładzin podłogowych 

▪ wykonanie wykładzin klatek schodowych 

▪ wykonanie fartuchów podokiennych oraz glifów z drewna egzotycznego stanowiących integralne elementy 
okien 

▪ wykonanie okładzin zewnętrznych schodów, podestów i pochylni zewnętrznej 

▪ wykonanie tynków zewnętrznych 

▪ wykonanie instalacji odgromowej 

-  wykonanie malowania ścian wewnętrznych 

 

 

Zakres robót budowlanych  zagospodarowania terenu : 

▪ rozbiórka nawierzchni asfaltowych i betonowych  , dróg wewnętrznych i dojść; 

▪ rozbiórka istniejącego ogrodzenia; 

▪ rozbiórka istniejącego składu na węgiel 

▪ wycinka dzikich drzew kolidujących z budynkiem i zagospodarowaniem terenu; 

▪ wycinka dzikich krzewów 

▪ wykonanie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej uzbrojenia terenu 

- w tym ok. 27odwiertów o głębokości 60m lub ok.18 o głębokości 98m(po uzyskaniu stosownych uzgodnień i 
pozwoleń) w promieniu 8-10m od siebie wraz z rurami dn32 zalanych bentolitem oraz ok.2 studzienek 
rozdzielaczowych obsługujących gruntową pompę ciepła (zgodnie ze Studium: „należy dążyć do przebudowy 
systemów grzewczych przede wszystkim w obiektach komunalnych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii np.pomp ciepła”) 

- w przypadku odprowadzenia wód opadowych należy przewidzieć separatory i „odprowadzenie wód 
opadowych do odbiornika naturalnego” (Studium str 140) – pobliskiego stawu 

 

▪ wykonanie drogi dojazdowej do  parkingu w formie ciągu pieszo-jezdnego; 
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▪ wykonanie nowych  chodników/dojść do budynku i; 

▪ wykonanie parkingów; 

▪ wykonanie ogrodzenia w formie elementów małej architektury i zieleni 

▪ nasadzenia nowych drzew i krzewów, trawników; 

▪ montaż elementów małej architektury – ławki,  kosze na śmieci, pylon z logo urzędu; 

▪ wykonanie oświetlenia terenu, podświetlenia budynku, pylonu i zieleni; 

Wizytacja terenu objętego inwestycją 

Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej terenu , jego otoczenia oraz obiektów 
istniejących, w celu oceny, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, szczegółowego zakresu prac oraz wszystkich 
czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej , uzyskania pozwolenia na 
budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

 1.2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

 

Na działkach nr ew. 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrębie Rzeczyca, na których prowadzona będzie 
inwestycja, znajdują się następujące obiekty: 

 

Budynek warsztatowo- administracyjny dawnego Zakładu Tkactwa Artystycznego „ Twórczość Mazowiecka” , 

Ogrodzenie terenu  

Podjazd i plac manewrowy 

Skład opału w formie kojca 

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne (szambo szczelne)  

 

Budynek : 

szerokość:  ok. 12,54 m 

długość:     ok. 39,36m 

wysokość:  ok. 7,05 m 

ilość kondygnacji nadziemnych: 2 

ilość kondygnacji podziemnych: 1 

powierzchnia zabudowy: ok. 554,50  m2 

powierzchnia netto:       ok. 934,42 m2 

 

Ogrodzenie terenu: 

 

długość:     ok. 276,4 m 

 

powierzchnia netto:       ok. 934,42 m2 

 

Podjazd, plac manewrowy, skład opału 

 

powierzchnia :       ok. 1420,00 m2 
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Parametry budynku  po przebudowie i rozbudowie na Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury : 

 

Budynek adaptowany  z portykiem wejściowym : 

szerokość:  ok. 12,85m 

długość:     ok. 42,27 m 

wysokość:  ok. 14,97  m od poziomu terenu przy wejściu gł. 

ilość kondygnacji nadziemnych: 3,5 

ilość kondygnacji podziemnych: 1 

 

całość - powierzchnia zabudowy 650,50  m2 

( wraz z podestami i schodami zewnętrznymi)   

całość - powierzchnia netto:       ok.  1733,28 m2 

 

w tym: 

portyk wejściowy - powierzchnia zabudowy: ok. 90,82  m2 

portyk wejściowy - powierzchnia netto: ok. 106,55  m2 

 

 

 1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest w miejscowości Rzeczyca przy ul. Parkowej 1 , na działce  871/5, 872/8, 
860/6, 869/15, 870/7 Właścicielem działek jest  Gmina Rzeczyca  

Podstawowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z: 

• położenia nieruchomości w obrębie zabytkowego parku podworskiego, w strefie „A” ścisłej ochrony 
konserwatorskiej, i wynikających stąd konsekwencji ustawowego obowiązku dostosowania obiektu do 
wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i uzgodnienia dokumentacji projektowej ze służbami 
konserwatorskimi (str 114 Studium) 

• zapisów Studium rekomendujących nowoczesne rozwiązania techniczne z wykorzystaniem energii 
odnawialnych (str 141-143 Studium) 

• Zakłada się, że finansowanie inwestycji w znacznym stopniu odbywałoby się w ramach europejskiego 
programu ochrony energii i wykorzystywania jej źródeł odnawialnych. Przyjęto więc zasadę, iż zaopatrzenie 
projektowanego obiektu w energię cieplną i elektryczną następować będzie za pomocą źródeł 
alternatywnych. 

• Ze względu na swoją ważną społecznie funkcję obiekt powinien promować wykorzystanie wymienionych 
powyżej proekologicznych systemów. Postuluje się, aby skuteczność pozyskiwania energii alternatywnej 
została zwizualizowana i przedstawiana on-line na monitorach umieszczonych w holu wejściowym urzędu 
gminy. Miałoby to zachęcać społeczność gminy do pozyskiwania energii w podobny sposób we własnych 
gospodarstwach. 

• Zapisów Studium określających rozwiązania techniczne dot kanalizacji sanitarnej (str 139 Studium) 

 

Teren ma dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna działki odbywa się istniejącym  zjazdem od ul. 
Parkowej.  Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego 

Koncepcja zagospodarowania terenu, przedstawiona na kopi mapy zasadniczej, określa sposób usytuowania 
poszczególnych elementów zagospodarowania na przedmiotowej działce. Budynek jest wyłączony z użytkowania 

 

 1.3.1. Opis stanu istniejącego obiektu  

Charakterystyka i układ konstrukcyjny budynku 

Konstrukcja budynku tradycyjna o układzie poprzecznym ścian nośnych i podłużnym stropów.  

 

Konstrukcja budynku jest zachowana w stanie dobrym. Zarówno ściany konstrukcyjne podziemia i nad-ziemia jak i 
stropy między-piętrowe oraz stropodach  nie posiadają żadnych pęknięć które wskazywałyby na ich  destrukcję. Biegi i 
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podesty schodów, słupy podciągi, nadproża są w stanie nie naruszonym. Uszkodzenia tynków ścian i stropów 
spowodowane są zalewaniem wodą opadową i nie naruszają zasadniczej konstrukcji budynku. Poziome pęknięcia w 
ścianach szczytowych na poziomie dachu spowodowane są zamarzaniem wody opadowej, która przedostaje się na 
poziom płyty stropodachu poprzez nieszczelną izolację papową dachu. To odspojenie się ścianek kolankowych nie ma 
wpływu na zasadniczą konstrukcję budynku. 

Posadowienie ław fundamentowych jest prawidłowe - poniżej poziomu przemarzania gruntu. Zewnętrzne studzienki 
okienne popękane – do wymiany. 

Zewnętrzne schody wejściowe skorodowane  - do wymiany. 

Zastosowane stropy gęsto-żebrowe typu DZ, dzięki prefabrykowanym belkom stropowym umożliwiają łatwe 
wykonywanie otworów w stropach (na przykład na szyb windowy), szachty instalacyjne i wentylacyjne, ewentualnie 
schody. 

 

1.KONSTRUKCJA 

 

1.1FUNDAMENTY 

Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne. 

Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej ceramicznej.           

1.2 ŚCIANY:    

Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                                                                            

- zewnętrzne piwnic : o grubości 38cm z ceramicznej cegły pełnej 
- wewnętrzne konstrukcyjne piwnic : grubości 25cm  i 38 cm z ceramicznej cegły pełnej 

- zewnętrzne parteru i piętra :  jednowarstwowe grubości 44cm z pustaków ceramicznych szczelinowych 

- wewnętrzne  konstrukcyjne parteru i piętra :o grubości 25cm  i 38 cm z ceramicznej cegły pełnej 

- wewnętrzne działowe parteru nad piwnicą i piętra :  grubości 12 cm i 6,5 cm z cegły ceramiczne „dziurawki” lub z 
cegły szczelinowej „kratówki” 

- działowe piwnic : grubości 12cm z ceramicznej cegły pełnej 
 
- oporowe  zewnętrznych studzienek okiennych : grubości 25cm z ceramicznej cegły pełnej 
                                                                                    

 1.3 SŁUPY PODCIĄGI I BELKI KONSTRUKCYJNE 

słupy  żelbetowe monolityczne.  

podciągi, wieńce: żelbetowe monolityczne.  

belki konstrukcyjne: żelbetowe monolityczne.   

1.4 SCHODY WEWNĘTRZNE 

żelbetowe monolityczne płytowe. 

 

1.5  BALKON I DASZKI NAD WEJŚCIAMI  

płyty balkonu i daszków nad wejściami - żelbetowe monolityczne. 

1.6 SCHODY ZEWNĘTRZNE 

schody o konstrukcji żelbetowej monolitycznej wylewane.  

1.7 STROPY MIĘDZY-PIĘTROWE 

stropy gęsto żebrowe o typu DZ-3  o belkach żelbetowych prefabrykowanych i pustakach żużlobetonowych 
prefabrykowanych. 

1.8 POSADZKA PIWNICY 

szlichta cementowa zatarta. 

 

 1.9 NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE 

Żelbetowe wylewane. 
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1.10 STROPODACH NIE WENTYLOWANY 

płaski : płyta stropowa gęsto żebrowa o typu DZ-3 o belkach żelbetowych prefabrykowanych i pustakach 
żużlobetonowych prefabrykowanych.. Ocieplenie dachów nad piętrem I prawdopodobnie keramzytem z warstwą 
dociskową ze szlichty zbrojonej. Ścianki kolankowe w szczytach budynku o grubości 25cm z cegły pełnej.    

Wodoszczelne pokrycie dachowe z papy dachowej na lepiku pokrytej folią aluminiową. 

1.11KOMINY WENTYLACYJNE I KOMIN DYMOWY KOTŁOWNI :  

murowane z cegły pełnej. Czapy kominowe żelbetowe  

 

2. IZOLACJE 

 

2.1  IZOLACJE TERMICZNE. 

DACH -  płyta spilśniona impregnowana . Warstwa  grubości  ok. 15 cm     

ŚCIANY PIWNIC -  bez izolacji termicznej. 

SCIANY NAD GRUNTEM -  bez izolacji termicznej. 

PODŁOGI NA GRUNCIE  Piwnica  -  bez izolacji termicznej. 

PODŁOGI PARTERU -dwukrotnie płyta spilśniona impregnowana. 

Wszystkie przegrody budowlane w budynku nie spełniają obowiązujących norm izolacyjności termicznej, przy czym 
normy te przekroczone są wielokrotnie.  W świetle obowiązujących obecnie norm ściany, dach, stropy, okna i drzwi  
nie posiadają właściwie żadnych właściwości izolacyjnych. 

We wszystkich przegrodach zewnętrznych  budynku : ścianach zewnętrznych piwnicy i nad ziemia , stropodachu 
należy wykonać nową odpowiednią izolację termiczną. W ścianach piwnicy i nad-ziemia wystarczy wykonać od 
zewnątrz warstwę izolacji termicznej. W stropodachu należy usunąć istniejące pokrycie papowe, szlichtę 
wyrównawczą i nieefektywną oraz zawilgoconą warstwę izolacji termicznej z keramzytu pozostawiając jedynie  
konstrukcyjną płytę stropu. Należy wykonać odpowiednią nową izolację termiczną wraz ze wszystkimi pozostałymi 
warstwami. 

Strop nad piwnicą posiada izolację termiczną lecz w zbyt małej ilości. Dodatkowo z uwagi na czas powstania 
budynku i dostępne wówczas materiały jest to zapewne izolacja ze spilśnionej płyty impregnowanej szkodliwym 
związkiem – xylamitem lub podobnym. Taka sama sytuacja występuje w warstwach podłogowych piętra gdzie płyty 
spilśnionej używano jako izolacji przeciwuderzeniowej.  

W związku z powyższym wszystkie warstwy podłóg w budynku należy usunąć aż do „ gołej” konstrukcji stropów i 
wykonać nowe podłogi z nowymi warstwami izolacji termicznych i przeciwuderzeniowych. 

W podłogach piwnicy należy wykonać izolację termiczną bo jej nie ma. Z uwagi na ograniczoną wysokość 
pomieszczeń piwnicy, wiąże się to z koniecznością usunięcia istniejącej posadzki betonowej i wykonania nowej 
podłogi z warstwami izolacji termicznej i przeciwwilgociowej. 

 

2.2  IZOLACJE PRZECIWWODNE (WODOSZCZELNE), OBRÓBKI BLACHARSKIE 

DACH - papa dachowa  wierzchniego pokrycia pokryta folią aluminiową klejona na zakładach na lepik asfaltowy. 

OBRÓBKI BLACHARSKIE  -  Blacha stalowa ocynkowana. 

ODPROWADZANIE WODY  -  Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe w bardzo złym stanie technicznym – do wymiany. 

2.3  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE                                                                                                                                         

PODŁOGI NA GRUNCIE: 

Piwnica - brak izolacji 

Parter – papa izolacyjna 

IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN BUDYNKU I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH   PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU: 

- brak izolacji 

IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I ŚCIAN PIWNIC – na poziomie stropu nad piwnicą 

 

Izolacja papowa dachu jest zniszczona, nieszczelna i powoduje zalewanie piętra budynku. Izolację oraz wszystkie 
obróbki blacharskie dachu należy wymienić na nowe.  

Podłogi i ściany piwnic budynku są zawilgocone i zagrzybione. Budynek nie posiada izolacji pionowej ścian piwnic od 
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gruntu. Budynek nie posiada izolacji poziomej podłogi piwnic lub jest ona nie skuteczna. Ponieważ także ściany 
wewnętrzne piwnic są wilgotne należy podejrzewać, że Budynek nie posiada także izolacji poziomej ścian na poziomie 
podłogi piwnicy. Izolacja ta znajduje się dopiero pod wieńcem stropu nad piwnicą. Takie rozwiązanie było standardem 
w latach 70-tych dwudziestego wieku.  

Należy wykonać izolację pionową ścian zewnętrznych całego budynku. Można zastosować tradycyjną metodę przy 
użyciu izolacji papowych. 

Ściany piwnic należy osuszyć oraz wykonać izolację poziomą metodą Termoińjekcji. Należy wykonać izolację poziomą 
podłogi piwnic. 

 

4.   TYNKI 

4.1 TYNK ZEWNĘTRZNY –   ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gładko 

4.2 TYNKI WEWNĘTRZNE : ściany, sufity, podciągi tynkowane tynkiem  wapienno-cementowym 

 

Tynki wewnętrzne ścian piwnic należy skuć. Ściany piwnic po osuszeniu należy umyć i nasączyć preparatem 
grzybobójczym nieszkodliwym dla zdrowia np. Boramonem. Skucie uszkodzonego tynku i czyszczenie preparatem 
grzybobójczym należy wykonać także  w miejscach zawilgoceń ścian i sufitów na wyższych kondygnacjach 
spowodowanych nieszczelnym dachem.  

 

5.  PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

5.1  PARAPETY ZEWNĘTRZNE I NAKRYWY ŚCIANEK KOLANKOWYCH -   z  blachy stalowej ocynkowanej.                                                                                                                
5.2 PARAPETY WEWNĘTRZNE - z lastrica szlifowanego 

 

6.  WYKŁADZINY PODŁOGOWE 

 

6.1  POSADZKA BETONOWA  

PIWNICA  - we wszystkich pomieszczeniach                                 
NA PARTERZE – tkalnia, schodki zewnętrzne, rampa i podesty wejściowe 

6.2  TERAKOTA         

NA PARTERZE  - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, korytarzu  i klatkach schodowych . 
NA PIĘTRZE  - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, korytarzu  i klatkach schodowych. 

 

6.3 WYKŁADZINA PCV 

NA PARTERZE – tkalnia, sale biurowe. 

NA PIĘTRZE  – tkalnia, sale biurowe. 

 

6.4 OKŁADZINA SCHODÓW 

Terakota 

 

Wykładziny podłogowe  w złym stanie technicznym – do wymiany.  

 

 7.  ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA: 

 

 7.1 BALUSTRADY BALKONU I PODESTU WEJŚCIOWEGO - z prętów i płaskowników stalowych. 

 7.2 BALUSTRADY I PORĘCZE KLATEK SCHODOWYCH  - z prętów i płaskowników stalowych. 

 

8.  STOLARKA ZEWNĘTRZNA  

8.1  OKNA ZEWNĘTRZNE - drewniane, zespolone z drewna sosnowego malowane na biało. Szklenie podwójne. 
8.2 Witryny centralnego wejścia do budynku  - stalowe,  nie ocieplone. Naświetla stalowe szklone szybą pojedynczą. 
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8.3 Okna klatki schodowej – z pojedynczej warstwy pustaków szklanych. Pustaki wklęsłe - bez warstwy izolacji 
powietrznej. 
Drewniana stolarka okienna „starego typu” – okna zespolone,  nie spełnia wymagań  izolacyjności termicznej, jest w 
złym stanie technicznym i nadaje się do jedynie do wymiany.  
8.4  DRZWI ZEWNĘTRZNE    

Klatka schodowa -Stalowe,  nie ocieplone. Naświetla stalowe szklone szybą pojedynczą. 

Szczyt budynku - Drewniane nie ocieplone ( brak przedsionka/wiatrołapu) 

Piwnica - stalowe,  nie ocieplone. ( brak przedsionka/wiatrołapu)  

Drzwi i ścianki wejściowe do budynku wykonane  z kątowników stalowych z wypełnieniem pojedynczą blachą stalową 
lub pojedynczą szybą nie spełniają wymagań izolacyjności termicznej.  
Drewniane drzwi zewnętrzne są wypaczone , nieszczelne oraz  nie spełniają  
wymagań izolacyjności termicznej. W wejściu od strony szczytu budynku brak wiatrołapu. 

  

9.  STOLARKA  WEWNĘTRZNA 

9.1 DRZWI WEWNĘTRZNE - różne typy i rodzaje drzwi: płytowe na ościeżnicach stalowych, płytowe na ościeżnicach 
drewnianych, płycinowe na ościeżnicach drewnianych.  

9.2  OKNA  WEWNĘTRZNE – drewniane 

Stolarka wewnętrzna jest w złym stanie technicznym – do wymiany 

 

9.  OKŁADZINY ŚCIAN 

w  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych płytki terakotowe w złym stanie technicznym – do wymiany. 

 

 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 

Istniejący budynek posiada przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej. Na terenie znajdują się wewnętrzne ujęcie  
wody ze studni wierconej. Kanalizacja sanitarna odprowadzona jest do żelbetowego zbiornika bezodpływowego. 
Wody deszczowe z dachu odprowadzane są na teren nie utwardzony.   

 

Instalacje wewnętrzne w budynku: 

▪ kotłownia węglowa ; 

▪ instalacja c.o.; 

▪ instalacja wod-kan; 

▪ instalacja p.poż.; 

▪ Instalacja oświetlenia ogólnego 230 V; 

▪ Instalacja gniazd wtykowych 230 V; 

 1.3.2. Bilans powierzchni budynku istniejącego 

 

Piwnice netto   

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia  m2 

0.01   Klatka schodowa    6,42 

0.02   Pomieszczenie 17,84 

0.03   Pomieszczenie   9,28 

0.04   Pomieszczenie   6,54 

0.05   Pomieszczenie 27,18 

0.06   Pomieszczenie 16,49 

0.07   Pomieszczenie 19,56 

0.08   Kotłownia 45,25 

 Razem powierzchnia piwnic 148,56 m2 
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Parter netto   

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia  m2 

1.00   Wejście     2,85 

1.01   Przedsionek      3,84 

1.02   Klatka schodowa   13,94 

1.03   Tkalnia 127,59 

1.04   Tkalnia     64,90 

1.05   Korytarz     5,32 

1.06   Toaleta   12,19 

1.07   Toaleta  18,14 

1.08   Sala 25,69 

1.09   Sala 23,91 

1.10   Klatka schodowa   8,04 

1.11   WC   3,99 

1.12   Sala   7,24 

1.13   Sala 11,00 

1.14   Sala 37,74 

1.15   Sala 26,54 

 Razem powierzchnia parteru 392,92 m2 

   

Piętro netto   

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia  m2 

2.01   Balkon    3,19 

2.02   Pomieszczenie  10,71 

2.03   Tkalnia  199,26 

2.04   Klatka schodowa   6,39 

2.05   Toaleta 12,06 

2.06   Korytarz  15,33 

2.07   Pom. kuchenne    5,90 

2.08   Pom. kuchenne    6,16 

2.09   Świetlica 70,98 

2.10   Sala  18,64 

2.11   Sala  17,51 

2.12   Sala   8,43 

2.13   Sala 12,91 

2.14 Klatka schodowa 12,47 

 Razem powierzchnia piętra1 392,94 m2 

   

  

 



    Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury 
przemysłowej w otoczeniu w otoczeniu  zabytkowego Parku Podworskiego w gminie Rzeczyca 

19 

 

 1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe budynku po przebudowie i rozbudowie 

 1.4.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Istniejący budynek zostanie przebudowany oraz rozbudowany o dodatkową kondygnację biurowa z poddaszem. Do 
budynku od strony południowej  zostanie dobudowany stylizowany portyk wejściowy z podcieniem i tarasem.  

Budynek po rozbudowie przeznaczony będzie na Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury 

 

Na poszczególnych kondygnacjach przewiduje się: 

BUDYNEK - część istniejąca z nadbudową 

Piwnica 

magazyn Gminnego Ośrodka kultury; 

magazyn Referatu Finansów; 

magazyn Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

magazyn Urzędu Gminy; 

pomieszczenie techniczne/pompa ciepła z zasobnikami c.o. i c.w.u; 

siłownia windy 

Parter: 

hall wejściowy do Urzędu Gminy z informacją/Izba Pamięci; 

kasa ; 

pomieszczenie kasowe; 

pokój Referatu Finansów; 

Biblioteka z księgozbiorem; 

czytelnia z księgozbiorem; 

pokoje biurowe Gminnego Ośrodka Kultury; 

sala widowiskowa/ konferencyjna na 150 osób. Należy przewidzieć możliwość dzielenia Sali na  dwie mniejsze 
powierzchnie poprzez zastosowanie akustycznej ściany mobilnej. 

zaplecze szali widowiskowej ( kuchenne); 

magazynek Sali widowiskowej; 

sala prób Gminnego Ośrodka Kultury; 

sanitariaty ogólne dla personelu i gości; 

stylizowany portyk wejściowy z podcieniem i łącznikiem do budynku; 

Piętro 1 

pokoje biurowe Referatu Organizacyjnego; 

pokoje biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

pokoje biurowe Referatu Gospodarowania Mieniem, Inwestycji i Ochrony Środowiska; 

pokój biurowy Referatu Infrastruktury i Usług Komunalnych; 

pokój biurowy Obsługi Funduszy Zewnętrznych; 

pokój śniadań z aneksem kuchennym; 

foyer; 

sanitariaty dla personelu i interesantów; 

serwerownia; 

otwarty taras nad portykiem wejściowym; 

Piętro 2 
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pokoje biurowe Referatu Budżetu i Finansów;                                                                                                           
pokój biurowy specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;                                                                              
kancelaria dokumentów niejawnych; 

sala ślubów i posiedzeń Rady Gminy; 

Urząd Stanu cywilnego; 

pokoje biurowe Rady Gminy; 

pokój śniadań z aneksem kuchennym; 

sanitariaty dla personelu i interesantów; 

magazyn dokumentacji/archiwum; 

magazynek artykułów biurowych;  

 

Poddasze 

 

Pomieszczenie techniczne /wentylatornia; 

 

 

 1.4.2. Forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu  

 

Budynek ma minimalistyczną nowoczesną formę. Nawiązaniem do tradycji architektonicznej jest jedynie ogólna bryła 
budynku z dwuspadowym dachem. Detale budynku takie jak okna, przeszklenia, lukarny dachowe weranda wejściowa  
są całkowicie współczesne, skromne ( minimalistyczne).  Uroda budynku opiera się na eleganckiej skromności, 
proporcjach, rytmie, projektowanych indywidualnie nietypowych detalach obramowań okien z drewna egzotycznego   
( lub kamienia) Okna zostały wydłużone poprzez wycięcie podokiennych partii muru do poziomu podłogi i połączone 
miedzy kondygnacją parteru i pietra w jedną formę.  Okna zabezpieczyć całoszklanymi balustradami bez obramowań 
stalowych. 

Prostota elewacji adaptowanego budynku ma za zadanie  wywołać  efekt kontrastu z  odtworzonym historycznym 
fragmentem  elewacji frontowej i portyku zabytkowego dworu. 

Główne wejście Urzędu Gminy  znajduje się we wschodnim szczycie budynku od strony podjazdu i zabytkowej alei 
parkowej. Wejście zaprojektowane jest w formie   minimalistycznej  „szklanej” kostki 

Główne wejście do Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się w elewacji południowej od strony zabytkowego parku. 
Zaprojektowane zostało w formie historycznego frontonu nawiązującego do istniejącego w tym miejscu zabytkowego 
dworu Szwejcerów. Zabieg ten ma na celu nawiązanie do historii miejsca i dworu który tworzył wraz z parkiem  
zabytkowy układ sygnalizując jego historyczną przeszłość nie przerabiając jednocześnie współczesnego budynku lub 
jego części w historyczną formę . Fronton z podcieniem i tarasem odsunięty jest od współczesnej elewacji budynku i 
połączony z nim całkowicie przeszklonym łącznikiem uniesionym ponad teren. Projekt fragmentu zabytkowej elewacji 
dworu wykonano na podstawie zachowanego zdjęcia.  

Od strony zachodniej pozostawia się wejście zapleczowe do sali widowiskowej powiększając zadaszenie. 

Od strony północnej projektuje się zewnętrzne wejście do piwnic. Wejście to prowadzi z projektowanego parkingu. 

Nowe schody w hallu wejściowym należy zaprojektować  jako ażurowe o konstrukcji stalowej ze stopniami z płyt 
kamiennych bez podstopni.  Kładka łącząca piętro 1 z tarasem  portyku zabytkowego o lekkiej konstrukcji stalowej z 
pomostem z desek z drewna egzotycznego. 

Ściany przebudowanego budynku  należy tynkować gotowym cienkowarstwowym tynkiem  mineralnym  barwionym w 
masie o drobnym ziarnie. Faktura tynku zatarta na gładko. 

Na  całej powierzchni dachu od strony południowej ponad lukarnami należy zamontować kolektory słoneczne 
pokrywające szczelnie całą powierzchnię aż do kalenicy. 

Płaszczyzny dachu należy tak ukształtować aby po zamontowaniu kolektorów  słonecznych powierzchnia  kolektorów i 
powierzchnia dachu poniżej (nie pokryta kolektorami)  tworzyły jedną płaszczyznę  

Pokrycie dachu, lukarn i kominów, należy wykonać z pionowych długich arkuszy  z blachy tytanowo-cynkowej. 
Zakończenie kominów systemowymi żaluzjami aluminiowymi w kolorze pokrycia dachowego. 

Okna w systemie aluminiowym okiennym  - profile aluminiowe lakierowane proszkowo na ciemny grafit             
Ściany szklane w systemie fasadowym  - profile aluminiowe lakierowane proszkowo na ciemny grafit 

glify i pasy międzyokienne – drewno egzotyczne odporne na działanie wilgoci, lub płyty elewacyjne z HPL z 
duroplastycznego laminatu ciśnieniowego  imitujące okładzinę drewnianą , lub jednolite płyty z kamienia o grubości 
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ok.20 mm. 

Cokół, studzienki okien piwnicznych i zewnętrzne zejście do piwnicy  tynkowane tynkiem  systemowym mozaikowym 
w kolorze grafit. 

schody i podesty wejściowe (  od wschodniego i zachodniego szczytu budynku)  obłożone   płytami  z bazaltu 
promieniowanego. Płyty o dużych rozmiarach na całą szerokość podestów i stopni.  Balustrady schodów ażurowe, 
stalowe, malowane proszkowo, ażurowe według projektu indywidualnego. 

Ściany, kolumny stylizowanego portyku „dworu” należy otynkować  trójwarstwowym tynkiem cementowo- wapiennym 
zatarty na gładko 

Posadzka stylizowanego portyku i obłożenie jego schodów z płyt z piaskowca w kolorze jasno-szarym.  

W całym budynku za wyjątkiem pomieszczeń w piwnicy i w Sali widowiskowej projektuję się obniżone sufity 
podwieszone. Przestrzeń nad sufitami podwieszonymi wykorzystuje się na prowadzenie kanałów 
wentylacji/klimatyzacji/ogrzewania. 

 

Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Budynek Zakładu  powinien być  dostępny dla osób niepełnosprawnych na kondygnacjach przeznaczonych dla gości 
Gminnego  Ośrodka Kultury i interesantów Urzędu Gminy. 

Dostęp do parteru budynku pochylnią przez  wejście w elewacji południowej Dostęp na piętro 1 i piętro2 dźwigiem 
osobowym  o wymiarach umożliwiających również korzystanie przez osoby na wózkach inwalidzkich z opiekunem.  
Przewiduje się WC z odpowiednim wyposażeniem dla osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenie  te  powinno 
być wyposażone w niezbędne pochwyty przy wc, umywalce i uchylne lustro z uchwytem. Wszystkie drzwi ka 
kondygnacji parteru, piętra 1 i piętra 2 - bez progów. 

 1.4.3. Technologia planowanego budynku  

W pkt. III. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE programu funkcjonalno - użytkowego znajdują się rysunki projektu 
koncepcyjnego  przedstawiające układ funkcjonalny pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach. 

Gminny Ośrodek Kultury: 

- pracownicy 5 osób 

Referat Budżetu i Finansów 

- pracownicy 9 osób 

Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych 

- pracownicy 9 osób 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

- pracownicy 7 osób 

Referat Gospodarki Mieniem, Inwestycji i Ochrony Środowiska 

- pracownicy 5 osób 

 

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

-  pracownicy 2 osoby 

Referat Infrastruktury i Usług Komunalnych 

- pracownicy 2 osoby 

Urząd Stanu Cywilnego 

- pracownicy 2 osoby 

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 

- pracownicy 2 osoby 

 

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej 

- pracownicy 2 osoby 

Rada Gminy 
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- pracownicy 2 osoby 

Schemat organizacyjny 

PARTER 

Gminny Ośrodek Kultury: 

Pomieszczenia GOK z salą widowiskową na 150 osób zlokalizowano na parterze. Znajduje się tu sala widowiskowa na 
150 osób, zaplecze sali widowiskowej, biblioteka z wypożyczalnią, pokoje administracji GOK i sanitariaty ogólne. 

Wejście dla gości do GOK w centralnej strefie budynku od strony parku poprzez stylizowany portyk wejściowy. 
Zapleczowe wejście do sali widowiskowej i jej zaplecza w zachodnim szczycie budynku od strony parkingu. 

Urząd Gminy 

Wejście dla interesantów do Urzędy Gminy zlokalizowano we wschodnim szczycie budynku poprzez  reprezentacyjny 
przeszklony hall  powiększony o przeszkloną werandę. Hall będzie pełnił także rolę Izby Pamięci oraz miejsca 
prezentującego wizualizacje przepływów i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W hallu zlokalizowano kasę 
dla interesantów. 

 

PIĘTRO 1 

Referat Organizacyjny, 

Znajdujący się na 1 piętrze  RO dostępny jest z hallu wejściowego poprzez znajdujące się w nim schody. Na piętrze I 
po stronie wschodniej od centralnej klatki schodowej lokalizuje się pokoje biurowe Referatu Organizacyjnego  
Urzędu Gminy  z gabinetami wójta  i sekretarza gminy. Po stronie zachodniej od centralnej klatki schodowej 
lokalizuje się pokoje biurowe Referatu Gospodarowania Mieniem, Inwestycji i Ochrony Środowiska, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Pomieszczenia sanitarne i pokój socjalny  dla pracowników urzędu. W hallu przy 
centralnej klatce schodowej lokalizuje się  niewielką poczekalnię/ lobby dla interesantów. Z tego poziomu  
przeszklonym łącznikiem można przedostać się na otwarty taras zabytkowego dworu. 

PIĘTRO 2 

Na piętrze II po stronie wschodniej od centralnej klatki schodowej lokalizuje się Referat Finansów, Urząd Stanu 
Cywilnego, Pomieszczenia sanitarne i pokój socjalny  dla pracowników urzędu. Po stronie zachodniej od centralnej 
klatki schodowej lokalizuje pomieszczenia Rady Gminy z salą posiedzeń Rady Gminy, która pełni także rolę sali ślubów 
oraz pomieszczenie magazynowe.  

PODDASZE 

Na poddaszu lokalizuje się centralę wentylacyjno- klimatyzacyjną   i dodatkowe powierzchnie magazynowe. 

PIWNICA 

W piwnicach lokalizuje się  magazyny Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Referatu Finansów, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pomieszczenie techniczne pompy ciepła z wymiennikami.  Piwnice posiadają 
niezależne zewnętrzne wejście od strony parkingu. 

KOMUNIKACJA 

Komunikacja pionowa pomiędzy kondygnacjami odbywa się dwiema klatkami schodowymi oraz dźwigiem osobowym 

Komunikacja pozioma pomiędzy działami odbywa się wewnętrznymi  korytarzami. 

 

Organizacja ruchu personelu: 

Pracownicy GOK  korzystają z wejścia w centralnej części budynku. 

Pracownicy UD  korzystają z wejścia w centralnej części budynku. 

Pracownicy korzystają z własnych szafek na płaszcze zlokalizowanych w pokojach biurowych. 

System zaopatrzenia : 

materiały różne - dowóz z zewnątrz dojazdem pieszo-jezdnym od strony parkingu. Pakunki ciężkie przeznaczone na 
kondygnacje nadziemne, wymagające wózka ręcznego, transportuje się  z wykorzystaniem pochylni w zachodnim 
szczycie budynku.  Następnie dźwigiem na poszczególne kondygnacje i komunikacją ogólnodostępną do miejsc 
przeznaczenia;  

posiłki – Nie przewiduje się wydawania posiłków. Pracownicy korzystają z pokoi śniadań we własnym zakresie. 

Wyposażenie pokoi śniadań : zlewozmywak, mała lodówka pod-blatowa, mała płyta grzejna elektryczna 
dwupalnikowa. Kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny. Szafki stojące z blatem roboczym. Szafki wiszące. Okap 
nadkuchenny.  
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System ekspedycji /odpadki, :  

Odpady komunalne zbierane z pojemników na odpady z poszczególnych pomieszczeń do wspólnego worka i zabierane 
przez pracowników gospodarczych do śmietnika - kontenera na zewnątrz budynku ; 

System sprzątania:  

Tradycyjne z wykorzystaniem wózka sprzątacza. Na każdej kondygnacji zlokalizowano szafę lub pomieszczenie dla 
personelu sprzątającego. 

 1.4.4. Zagospodarowanie terenu 

Układ komunikacyjny 

W ramach przebudowy obiektu  przewiduje się również zmiany w zagospodarowaniu terenu. Należy zapewnić dojazd 
do budynku i oraz odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla pracowników UD i GOK, interesantów i gości GOK.  
Przewiduje się przebudowę  istniejącej drogi wewnętrznej  do istniejącego budynku oraz budowę parkingu na 38 
miejsc parkingowych. Należy wykorzystać podbudowę nawierzchni istniejącego placu manewrowego i składu opału. 
W przypadku imprez okolicznościowych w sali widowiskowej wykorzystywany będzie również parking publiczny przy 
ul. Parkowej przylegający do terenu opracowania. 

Dojścia do budynku od strony alei dojazdowej (ul. Parkowej) oraz od strony parku. Należy wykonać nowe alejki i 
chodniki łączące budynek z terenami sąsiednimi i parkingiem. Przed stylizowanym Portykiem wejściowym należy 
wykonać placyk z ławkami. Do wejścia od strony południowej należy wykonać pochylnię dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 

 

Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu  

Planowana inwestycja wymaga  rozbudowy istniejącej infrastruktury zewnętrznej uzbrojenia terenu.  W związku z 
planowaną rozbudową zwiększy się ilość wytwarzanych ścieków, wód opadowych oraz zapotrzebowanie na wodę.  

Kanalizacji sanitarnej należy przyłączyć do nowego i zrealizowanego zbiornika bezodpływowego zaprojektowanego 
tak, aby po wybudowaniu sieci gminnej sieci kanalizacji sanitarnej można obiekt łatwo do niej przełączyć. 

Wody deszczowe należy odprowadzić  (zgodnie z wymaganiami Studium) poprzez separator do pobliskiego stawu. 
Separator powinien posiadać wkład koalescencyjny, komorę separacyjną odmulacza, 10 krotny by-pass, 
automatyczne zamykanie, system poboru próbek, alarm i wentylację. Ze względu na użytkowanie w infrastrukturze 
komunalnej powinien charakteryzować się wysoką jakością i wieloletnią trwałością. 

Wodę przyłączyć należy do gminnej sieci wodociągowej. 

Przyłącze energetyczne zostanie zmodernizowane po podpisaniu z gestorem sieci nowej umowy na zwiększenie 
odbieranej mocy. Należy pamiętać o wytwarzających energię elektryczną panelach fotowoltanicznych. 

 

Ukształtowanie terenu 

W ramach inwestycji ukształtowanie większości terenu pozostanie bez  zmian.  

 

Ukształtowanie zieleni 

Zachowuje się istniejący drzewostan. W związku z miejscem lokalizacji parkingu, oraz dojść do budynku  konieczne 
będzie uzyskanie pozwolenia na wycinkę kilku drzew liściastych. Konieczne będzie także usunięcie  kilku młodych  
drzew, które  wyrosły dziko w bezpośredniej bliskości budynku, zagrażających  jego konstrukcji, kolidujących z 
rozbudową. Należy wziąć pod uwagę możliwość wystapienia nasadzeń rekompensacyjnych. 

W związku z wolą zastosowania na południowej połaci dachu paneli fotowoltanicznych należy przeanalizować czy nie 
zachodzi możliwość ich zacieniania przez istniejące drzewa. Jeżeli tak by było, zacieniające drzewa należy usunąć. 

 

Zieleń projektowana 

Istniejąca zieleń niska uległa przez lata zachwaszczeniu i degradacji. Istniejącą zieleń niską należy w większości 
usunąć. Należy przewidzieć zagospodarowanie terenu zielenią dekoracyjną  oraz zielenią niską(trawniki) oraz 
pielęgnację istniejącego starodrzewu. 

 

Ogrodzenie i drobne formy architektoniczne 
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Istniejące ogrodzenie należy usunąć ze względu na zły stan techniczny i estetyczny. Rezygnuję się z wygradzanie 
terenu od strony parku i ul. Parkowej płotem tak jak to ma miejsce obecnie. Granice terenu Urzędu Gminy i 
Gminnego Ośrodka Kultury zostaną wyznaczone dyskretnie poprzez drobne  formy  architektury np. niskie gabiony 
rozstawione w pewnych odległościach od siebie, niski żywopłot lub  albo  inną nawierzchnię – pas terenu .  Intencją 
władz Gminy jest przestrzenne włączenie zielonego terenu na którym zlokalizowany jest budynek do zabytkowego 
Parku Podworskiego. Od strony zachodniej należy wybudować nowe ogrodzenie o prętowych przęsłach stalowych  
o szczególnych walorach estetycznych. 

 Przy głównym wejściu na teren UD od strony alei ulicy Parkowej Należy wykonać pylon z logo Urzędu Gminy i 
Gminnego Ośrodka Kultury. Placyk pry wejściu do GOK należy wyposażyć w ławki i kosze na śmieci.  W północno-
zachodnim narożniku terenu należy wybudować śmietnik na odpady. Skromny obiekt musi nie rzucać się w oczy 

Ale także posiadać walory estetyczne. Przewidzieć segregację odpadów. 

 

 1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-
kubaturowych 

 

Poniżej ujęto zestawienie powierzchni Projektu Koncepcyjnego dla potrzeb wykonania projektu budowlanego i 
wykonawczego adaptacji i termomodernizacji  budynku położonego na nieruchomości gruntowej składającej się z 
działek : 871/5, 872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrębie Rzeczyca jednostce ewidencyjnej Rzeczyca na cele usług 
administracyjnych dla ludności w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni 
publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku 
Podworskiego w Gminie Rzeczyca”  wykonanego przez mgr inż. Arch. Janusza Sokołowskiego w Pracowni 
Architektonicznej Forma i Funkcja. dla wykonania (załącznik graficzny do niniejszego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego). Podstawowym zakresem zamówienia jest program funkcjonalno-użytkowy. Przy opracowaniu 
zamówienia Wykonawca powinien kierować się załączoną Projektem Koncepcyjnym, z pełnym uwzględnieniem opisu 
ujętego  w PFU. 

 

 1.5.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń  wraz z określeniem ich funkcji 

KONDYGNACJA  -1 / PIWNICA 

Powierzchnia netto kondygnacji -1 :  150,94 m2 

 

PIWNICA       POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG. PN-ISO 9836  

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia  m2 

0.03   Pomieszczenie techniczne/pompa ciepła  12,76 

0.04   Magazyn GOK   26,37 

0.05   Magazyn RF    5,74 

0.06   Magazyn GOPS 12,07 

0.07   Magazyn UG 65,32 

  122,26 

  PIWNICA  POWIERZCHNIA RUCHU  WG. PN-ISO 9836     

0.01   Klatka schodowa    11.53 

0.02   Korytarz   17,15 

  28,68 

   

KONDYGNACJA1   

   

 / PARTER 

Powierzchnia netto kondygnacji 1 : 492,10 m2 

 

PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG. PN-ISO 9836  

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia  m2 

1.03   Pokój biurowy 2os. referatu RF     11,89 

1.04   Kasa                                                                       4,12 
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1.05   Pomieszczenie kasowe     4,43 

1.07   Biblioteka / mag. książek 23,92 

1.08   Biblioteka / wypożyczalnia 20,58 

1.09   Pokój biurowy 2os. BOK  11,42 

1.10   Pokój biurowy 2os. BOK  11,57 

1.11   WC mężczyzn  13,18 

1.12   WC kobiet   12,59 

1.13 Winda  3,75 

1.16 Sala widowiskowa 126,60 

1.17 Sala prób GOK  24,13 

1.19 Pomieszczenie kuchenne Sali widowiskowej  13,27 

1.20 Magazynek 13,27 

1.22 Podcień wejściowy  50,00 

  344,72 

  PARTER  POWIERZCHNIA RUCHU  WG. PN-ISO 9836     

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia  m2 

1.01   Przedsionek wejściowy       5,47 

1.02   Hall / Izba pamięci    56,45 

1.06   Korytarz  24,17 

1.14   Hall/foyer 30,42 

1.15   Przedsionek wejściowy 11,92 

1.18 Przedsionek Sali widowiskowej 12,30 

1.21 Klatka schodowa    6,65 

  147,38 

 

KONDYGNACJA2 

 

/ Piętro 1 

Powierzchnia netto kondygnacji 2 :  462,61 m2 

 

PIĘTRO I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG. PN-ISO 9836  

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia  m2 

2.03   Gabinet wójta  35,50 

2.04   Aneks kuchenny    3,57 

2.05   Sekretariat 12,51 

2.06   Pokój sekretarza RO 14,62 

2.07   Pokój śniadań z aneksem kuchennym    13,44 

2.08   Pokój biurowy 2os. RO     11,55 

2.09   Pokój biurowy 2os. RO  11,68 

2.10   WC niepełnosprawnych  4,96 

2.11   WC kobiet  6,87 

2.12   WC mężczyzn  7,37 

2.13   Winda 3,75 

2.14 Serwerownia   7,53 
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2.17 Pokój biurowy 2os. RO  14,39 

2.18 Pokój biurowy 2os. GOPS  12,65 

2.19 Pokój pomocy społecznej 3os. GOPS 23,68 

2.20 Pokój świadczeń rodzinnych 2os. GOP  16,75 

2.21 Pokój indywidualnych rozmów z klientem 11,04 

2.23 Pokój biurowy funduszy zewnętrznych 2os.   12,43 

2.24 Pokój 2os. obsługi RGO 16,06 

2.25 Pokój kierownika  RGO  18,12 

2.26 Pokój 2os. obsługi RGO 19,06 

2.27 Pokój biurowy 2os. RUK 18,09 

2.29 Taras 50,28 

  346,90 

  PIĘTRO I  POWIERZCHNIA RUCHU  WG. PN-ISO 9836     

Numer Nazwa pomieszczenia powierzchnia  m2 

2.01   Schody    18,73 

2.02   Korytarz  34,71 

2.15 Foyer 20,60 

2.16 Klatka schodowa 10,45 

2,22 Korytarz 23,97 

2.28 Kładka na taras 7,25 

  115,71 

 

KONDYGNACJA3 / Piętro 2                                                                               
Powierzchnia netto kondygnacji 3 :  415,98 m2 
 

 

  PIĘTRO II  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG. PN-ISO 9836      

Numer Nazwa pomieszczenia  powierzchnia  m2 

3.03     Windykacja pok. 2 os.     
    

19,74 

3.04     Pokój skarbnika      
      

17,56 

3.05     Księgowość 2 os.     
                                       

13,85 

3.06   Księgowość 2 os.      
   

13,85 

3.07  Pokój śniadań z aneksem kuchennym   
     

12,08 

3.08     Magazyn art. biurowych     
    

3,81 

3.09     Pomieszczenie personelu sprzątającego   
      

2,47 

3.10    WC kobiet      
      

4,36 

3.11   WC mężczyzn                                                                                7,53                                                                             
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3.12     Winda       
    

3,75 

3.13   Pokój biurowy 2os.      
    

15,26 

3.16 Pokój biurowy 2os. BHP     
   

14,47 

3.17 Kancelaria dokumentów niejawnych   
      

4,72 

3.18 Pokój przewodniczącego Rady Gminy   
    

13,73  

3.19 Pokój pracownika Rady Gminy     13,73 

3.20 Sala ślubów / sala posiedzeń Rady Gminy                                                 69,84            

3.21 Magazyn       
    

53,55 

3.22 Urząd Stanu Cywilnego 29,58 

  314,15 

 

  PIĘTRO II  POWIERZCHNIA RUCHU WG. PN-ISO 9836     

Numer Nazwa pomieszczenia  powierzchnia  m2 

3.01   Schody  16,89   

3.02   Korytarz 36,03 

3.14   Klatka schodowa  22,26 

3.15   Korytarz  16,95 

  92,13 

   

KONDYGNACJA 4 

 

/ Poddasze                               
Powierzchnia netto kondygnacji 4 :   211,75 m2    

 

PODDASZE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WG. PN-ISO 9836  

Numer Nazwa pomieszczenia     
         

powierzchnia  m2 

4.01 Poddasze techniczne / powierzchnia składowa 142,07 

  142,07 

 

 1.5.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

Budynek  

 Powierzchnia zabudowy: ok. 615,20 m2 

 Powierzchnia netto:   ok. 1733,38 m2 

 Powierzchnia użytkowa: ok. 1270,01 m2 

 Powierzchnia ruchu:  ok. 381,90 m2 
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Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: 

Kondygnacja Powierzchnia ruchu [m2] Powierzchnia netto 
kondygnacji [m2] 

Udział powierzchni ruchu 
w powierzchni netto 

kondygnacji [%] 

piwnica / kondygnacja 01 28,68 150,94              19,00 

parter / kondygnacja 1 147,38 492,10 29,94 

1 piętro / kondygnacja 2 115,71 462,61 25,22 

2 piętro / kondygnacja 3 92,13 415,98 22,14 

poddasze / kondygnacja  0 211,75 0 

SUMA 338,90 1733,38 19,55% 

 

Kubatura brutto: ok. 6825 m3 

 

 1.5.3. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 
wskaźników 

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Maksymalne dodatnie odchylenia od założonych parametrów nie powinny przekraczać 10% dla 
budynku z uwzględnieniem zapisów Decyzji o warunkach zabudowy. 

Dopuszcza się nieznaczne pomniejszenia powierzchni budynku , wynikające z potrzeb uzbrojenia budynku w 
niezbędne instalacje, z uwzględnieniem zachowania zasad funkcjonalności i ergonomii poszczególnych pomieszczeń 
oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.  

Powierzchnie pomieszczeń technicznych na kondygnacji piwnicy należ dostosować do faktycznych potrzeb, wielkości i 
ilości urządzeń niezbędnych do zainstalowania. 

 

 

 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa w ramach zamówienia, powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wykonawca składający ofertę powinien uwzględnić w swojej cenie również dodatkowe  prace 
wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy, które nie zostały wyszczególnione w nn. programie funkcjonalno - 
użytkowym, a są ważne i niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wykonania prac projektowych . Podane w 
programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji 
lokalnej w terenie i uwzględnienia innych, nie opisanych uwarunkowań. Przyjęte przez Wykonawcę w ofercie 
rozwiązania powinny gwarantować osiągnięcie celu, jakim jest prawidłowe wykonanie   prac projektowych   w 
zakresie rozbudowy i całości.  

 

 2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 2.1.1. Wymagania ogólne 

▪ Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania; 

▪ Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

▪ Dokumentację projektową i opracowania towarzyszące należy opracować zgodnie z odpowiednimi,  
obowiązującymi przepisami prawa i normami; 

▪ Dokumentacja projektowa i opracowania towarzyszące powinny być opracowane zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu 
inwestycyjnego; 

▪ Dokumentacja projektowa przekazana powinna być Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej w formacie plików źródłowych: .pdf, .xls, .dwg, ath . i innych uzgodnionych z Zamawiającym, 
przeznaczonych do edycji. Wersja papierowa dokumentacji projektowej powinna być oprawiona w sposób 
uniemożliwiający dekompletację, a wszystkie strony w każdym tomie powinny być ponumerowane; 
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▪ Do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji i 
wykonaniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

 

 2.1.2. Zawartość dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa wielobranżowa na wykonanie zadania inwestycyjnego  polegającego na  adaptacji 
i termomodernizacji  budynku  położonego na nieruchomości gruntowej składającej się z działek : 871/5, 
872/8, 860/6, 869/15, 870/7 w obrębie Rzeczyca jednostce ewidencyjnej Rzeczyca na cele usług 
administracyjnych dla ludności w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie nowoczesnej 
przestrzeni publicznej na bazie istniej ącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowe go 
Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca”    

powinna składać się w szczególności z: 

▪ projekt budowlany wielobranżowy: projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem dróg i parkingów, 
projekt architektoniczno-budowlany; informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

▪ projekt wykonawczy wielobranżowy; 

▪ projekt wykonania izolacji poziomej istniejących ścian piwnic metodą Termoiniekcji; 

▪ warunki dźwigowe 

▪ projekt zieleni; 

▪ projekt ogrodzenia 

▪ projekt drobnych form architektonicznych; 

▪ projekt wykończenia wnętrz; 

▪ przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK); 

▪ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 

▪ dokumentacja powykonawcza: powykonawcze opracowania budowlane i instalacyjne wraz z geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą;  

▪ badania geotechniczne. 

▪ ekspertyzę konstrukcyjną możliwości obciążenia konstrukcji istniejącego budynku o dodatkową kondygnację. 

 

Badania i analizy uzupełniające, ekspertyzy 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania otrzymane od Zamawiającego w 
stosunku do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. W razie potrzeby wykona na własny koszt badania i analizy, 
w tym również  badania geotechniczne. Wykonawca wykona ekspertyzę konstrukcyjną sprawdzającą warunki 
obciążenia budynku dodatkowa kondygnacją biurową. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania innych opracowań, o których konieczności wykonania stanowią 
aktualnie obowiązujące przepisy prawa – stosownie do potrzeb. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne dla zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na 
budowę, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje administracyjne,  w tym między innymi: 

▪ pozwolenie na wycinkę; 

▪ uzyskanie koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów; 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzgodnił dokumentację projektową (projekt budowlany wielobranżowy i 
wykonawczy wielobranżowy) z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ds. higieniczno-sanitarnych i ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz autorem Projektu Koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy budynku. 

Dokumentację należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy: 

 

Lp. Nazwa dokumentacji projektowej Wymagane ilości 
opracowań [egz] 

Wymagany format 
plików w wersji 
elektronicznej 

1 Projekt budowlany wielobranżowy 5 .pdf, .dwg,  

3 Projekt wykonawczy wielobranżowy 7 .pdf, .dwg,  
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4 Projekt  dróg i parkingów 4 .pdf, .dwg,  

5 Projekt wykończenia wnętrz 4 .pdf, .dwg,  

6 Projekt zieleni   4 .pdf, dwg, 

7 Projekt ogrodzenia  4 .pdf, dwg, 

8 Przedmiary robót 2 .pdf, .ath, 

9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych  

2 .pdf,  

10 Kosztorysy inwestorskie 2 .pdf, .ath, 

11 Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) 2 .pdf, 

 

 

Projekt budowlany 

Opracowany projekt budowlany, stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, winien spełniać 
wymagania określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego  oraz powinien zostać opracowany w 
zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., z późniejszymi zmianami 
(Dz.U.1994 nr 89, poz. 414, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Poz.462). 

Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem 
parametrów technicznych projektowanych materiałów i urządzeń oraz sposobu wykonania, w sposób umożliwiający 
obmiarową wycenę robót. Dokumentacja powinna zostać opracowana w oparciu o projekt budowlany oraz warunki 
zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Rozwiązania ujęte w projekcie wykonawczym nie powinny naruszać 
ustaleń zawartych w projekcie budowlanym, który uzyskał pozwolenie na budowę, a jedynie je uszczegóławiać. 

Dokumentacja powinna zawierać: 

▪ optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki 
szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 
identyfikację materiałów i urządzeń, kolorystykę i jakość wykończenia, a także ich umiejscowienia i sposobu 
montażu; 

▪ Dokumentacja powinna zawierać następujące rysunki detali zewnętrznych: 

Detale dachu: 

- detale czap kominowych w skali 1 : 10 - przekrój pionowy, poziomy ,rzut, 2 widoki  

- detale lukarny w skali 1 : 10 - przekrój pionowy, poziomy ,rzut, 2 widoki  

- detal krawędzi dachu z rynną skala 1 : 10 

- detal „ukrycia” rur spustowych w ścianie zewnętrznej skala 1: 10 

Detale werandy wejściowej, schodów i podestu wejściowego do UD : 

- detale konstrukcji stalowej  werandy wejściowej w skali 1: 10 - przekrój poprzeczny, przekrój podłużny ,rzut 

- detale werandy wejściowej w skali 1: 10 - przekrój poprzeczny, przekrój podłużny ,rzut , 3 elewacje. Detale 
krawędzi werandy  1: 5,1:2 – 3 rysunki. 

- detal krawędzi dachu ( z rynną) w skali 1: 10 

- detal obramowania okien w skali 1: 20 przekrój pionowy, poziomy, widok. 

- detal obramowania okien w skali 1: 5 - charakterystyczne szczegóły montażu płyt lub desek 3 rysunki 

- detal schodów wejściowych do UG 1: 10 - przekrój poprzeczny, przekrój podłużny ,rzut , 3 elewacje. Detale 
kamieniarki krawędzi podestu i stopnia skale 1: 5 

- detale dwu balustrad schodów wejściowych do UG w skali 1 : 20 – widok, rzut, przekrój pionowy 

- detal pochwytu i mocowania szyb hartowanych balustrad schodów wejściowych do UG  skala 1: 5 

Detale Portyku Wejściowego: 
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- detal profilu stopni schodów skala 1: 5 

- detal cokołu kamiennego i krawędzi posadzki kamiennej w podcieniu skala 1: 5 

- rysunek układu płyt posadzki kamiennej w podcieniu skala 1: 20 

- detal bazy i głowicy kolumny skala 1 : 5 

- detal krawędzi posadzki tarasu i rynny 1 : 10 

- rysunek układu płyt posadzki kamiennej na tarasie skala 1: 20 

- detal słupków balustrady tarasu skala 1 : 10 

         - detale przęseł balustrad tarasu 1 : 20 – widoki, rzuty, przekroje pionowe ( rysunki 3 przęseł o różnej długości) 

      - detal przekroju poprzecznego skala 1 : 5 

- detale przęseł balustrad tarasu podcienia wejściowego 1 : 20 – widoki, rzuty, przekroje pionowe ( rysunki 3 przęseł 
o różnej długości) 

- detal przekroju poprzecznego skala 1 : 5 

- detale balustrad i poręczy pochylni dla osób na wózkach 1 : 20 – widoki, rzuty, przekroje pionowe ( rysunki 2 
balustrad) 

- detal przekroju poprzecznego skala 1 : 5 

- detale profili tympanonu skala 1: 5 

Detale szklanego łącznika: 

- detale konstrukcji stalowej mostku skala 1: 10 – rzut, przekrój podłużny przekrój  poprzeczny 

- detale mostku skala 1 : 10 - rzut, przekrój podłużny przekrój  poprzeczny. 

- detal szklanego łącznika skala 1: 20 – przekrój poprzeczny, podłużny, elewacja.  

- detal konstrukcji kładki na taras skala 1: 10 – rzut, przekrój podłużny przekrój  poprzeczny 

- detal kładki na taras skala 1 : 10 - rzut, przekrój podłużny przekrój  poprzeczny. 

- detal balustrady kładki na taras  1 : 10 -  widok, rzut, przekrój poprzeczny. 

- detale wejścia do budynku w elewacji północnej skala 1: 20 – widok 1, widok 2, rzut.  przekrój podłużny  

- detale balustrady schodów skala 1: 10 – Przekrój poprzeczny,  

-  detal pochwytu skala 1: 5 

- detal krawędzi daszku skala 1: 5 

- detal balustrady i poręczy schodów zewnętrznych do piwnicy skala 1: 10 – widok, rzut, przekrój poprzeczny, 

Detale wewnętrzne:  

- detal balustrady klatki schodowej skala 1: 20- widoki , rzuty poszczególnych kondygnacji,  

- detal fragmentu balustrady klatki schodowej skala 1: 10- widok , rzuty, przekrój poprzeczny. 

- detal schodów w hallu skala 1: 20 – 4 widoki/ przekroje , rzuty poszczególnych kondygnacji. 

- detal stopni i podestów skala 1 ; 5 

- detal fragmentu balustrady skala 1 : 10  - widok, przekrój poprzeczny 

- detal pochwytu skala 1 : 5 

- detal ogrodzenia zewnętrznego  (przęsło powtarzalne) skala 1 : 20 widok, rzut, przekrój poprzeczny 

- detale ozdobne skala 1 ; 5  

- detal pylonu z logo UD i GOK skala 1: 20 – rzut, 2 widoki przekrój poziomy i pionowy.                    
- detal fragmentu  z napisami 1: 10 

 

 

▪ rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją robót oraz sposób ich wykorzystania/utylizacji; 

▪ informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz wytyczne do planu BIOZ; 

Projekt aranżacji wnętrza  -  

Projekt aranżacji wnętrza  powinien obejmować:  
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▪ opis 

▪ specyfikację poszczególnych  elementów wyposażenia meblowego 

▪ zestawienia poszczególnych elementów wyposażenia meblowego 

▪ rysunki mebli projektowanych indywidualnie (w zależności od potrzeb) 

▪ rysunki poszczególnych kondygnacji, przedstawiające całość wyposażenia meblowego z rozróżnieniem 
kolorystycznym wyposażenia ruchomego i wbudowanego, urządzeń wymagających podłączenia do właściwych 
mediów. 

▪ specyfikację materiałów wykończeniowych ( wykładziny podłogowe i ścienne, sufity  podwieszone, rolety etc.) 

▪ kolorystykę 

▪ zestawienie  elementów oświetlenia  

▪ zestawienie gniazd wtyczkowych 

▪ zestawienia grzejników c.o. 

 

Opracowanie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego / Użytkownika. Wykaz wyposażenia dla poszczególnych 
pomieszczeń należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Wyposażenie obiektu nie stanowi przedmiotu 
zamówienia, projekt technologii wydaje się jednak niezbędny do prawidłowego rozmieszczenia np. punktów poborów 
mediów. 

 2.1.3. Dodatkowe uwarunkowania inwestorskie dotyczące dokumentacji projektowej 

▪ zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadzał z Zamawiającym konsultacje i uzgodnienia dotyczące 
istotnych rozwiązań i technologii, na każdym etapie prac projektowych. Wykonawca jest zobowiązany 
przedkładać Zamawiającemu / Użytkownikowi dokumentację projektową do zatwierdzenia, a w przypadku gdy 
dokumentacja ta wymaga weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie władze, 
dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu / Użytkownikowi po ich uzyskaniu.   

▪ Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzgodnił  Projekt Budowlany , Projekt Wykonawczy i Projekt Wnętrza z 
autorem Projektu Koncepcyjnego budynku, w zakresie rozwiązań architektonicznych a w szczególności 
projekty detali architektoniczno-budowlanych. 

▪ przedstawione w programie funkcjonalno -użytkowym wytyczne są materiałem wyjściowym i pomocniczym 
dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca 
jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych obliczeń 
technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia 
rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, 
Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

▪ parametry powierzchniowe przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym są wytycznymi do 
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie 
sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu wykonawczego).  

 

 2.2. Przygotowanie terenu budowy  

Wykonawca prac budowlanych uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne dla wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje administracyjne, 
wraz z   pozwoleniem na użytkowanie, w zakresie wynikającym z przepisów 

Na początku rozpoczęcia prac związanych z wznoszeniem budynków należy dokonać wycinki drzew, zgodnie z 
uzyskanym pozwoleniem na wycinkę oraz niezbędnych dla danego etapu rozbiórek. „Projekt rewaloryzacji Parku 
Podworskiego im. Ignacego Paderewskiego w Rzeczycy Etap I Inwentaryzację Dendrologiczną  projekt gospodarki 
drzewostanem” autorstwa mgr Anny Wilkowskiej Stronias, mgr inż. Mirosławy Sieradzkiej zamieszczono w części 
informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. Zamawiający zakłada wykonanie niezbędnych 
nasadzeń kompensacyjnych i poniesie ich koszty. 

Należy również przewidzieć wykonanie: 

- ok. 27 odwiertów o głębokości ok.60m lub ok.18 o głębokości ok.98m (po uzyskaniu stosownych uzgodnień i 
pozwoleń) w promieniu 8-10 m od siebie, wraz z rurami dn32 zalanych bentolitem oraz ok.2 studzienek 
rozdzielaczowych obsługujących gruntową pompę ciepła (zgodnie ze Studium: „należy dążyć do przebudowy 
systemów grzewczych przede wszystkim w obiektach komunalnych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii np. pomp ciepła”) 

- w przypadku odprowadzenia wód opadowych należy przewidzieć separatory i „odprowadzenie wód 
opadowych do odbiornika naturalnego” (Studium str. 140) – pobliskiego stawu 
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- Separator powinien posiadać wkład koalescencyjny, komorę separacyjną odmulacza, 10 krotny by-pass, 
automatyczne zamykanie, system poboru próbek, alarm i wentylację. Jakość wody odprowadzanej do stawu 
powinna odpowiadać określonej w ustawie z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001.72.747) Ze względu na użytkowanie w infrastrukturze komunalnej 
powinien charakteryzować się wysoką jakością i wieloletnią trwałością. 

 

Wykonawca musi zachować maksymalną ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych, dojazdu transportu 
ciężkiego na plac budowy, rozmieszczenia dźwigów itp. Bezwarunkowo należy przestrzegać zachowania minimalnych 
odległości od budowli podziemnych podczas ustawiania maszyn budowlanych, transportu kołowego, składowania 
materiałów itp.   

Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymywania w należytym stanie technicznym i porządku, istniejących wspólnych 
dróg  dojazdowych do i na placu budowy. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych, obecnych składowisk itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowna. 

Prowadzenie prac 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo funkcjonujących budynków mieszkalnych należy uwzględnić dostosowanie 
emitowanego podczas wykonywania prac budowlanych hałasu, do wymogów dotyczących dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wymaganiami Użytkownika. 

 

 2.3. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

 2.3.1. Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

W związku z nowym projektem należy dokonać rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu. 

Obiekt przewidziane do rozbiórki: 

▪ rozbiórka nawierzchni asfaltowych i betonowych  , dróg wewnętrznych i dojść; 

▪ rozbiórka podbudowy nawierzchni asfaltowych i betonowych  w miejscach przeznaczonych na zieleń. 

▪ rozbiórka istniejącego ogrodzenia; 

▪ rozbiórka istniejącego składu na węgiel 

▪ wycinka dzikich drzew kolidujących z budynkiem i zagospodarowaniem terenu; 

▪ wycinka dzikich krzewów 

- oraz rozbiórki wszelkich innych obiektów i pozostałych elementów, niewymienionych powyżej, a 
kolidujących z planowaną inwestycją. 

 2.3.2. Uzbrojenie techniczne terenu 

W ramach inwestycji należy przewidzieć: 

 

▪ instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, w tym odprowadzenie wód opadowych z dróg i placów 
manewrowych do studni chłonnych;  

▪ nowe przyłącze wodociągowe z projektowanej sieci ulicznej w ulicy Parkowej. 

▪ sieć hydrantów zewnętrznych p.-poż. 

-  instalacja zewnętrzna elektryczna, w tym oświetlenie terenu; 

 

 2.3.3. Opis elementów zagospodarowania terenu 

Wszystkie opisane poniżej elementy zagospodarowania terenu, materiały z podaniem przykładowego producenta, 
wyznaczają oczekiwany standard jakościowy, jaki Wykonawca powinien spełnić, stosując dla realizacji tego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego materiały innych producentów. 
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Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać 
wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi norm i przepisów. 

 

Elementy zagospodarowania terenu 

Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału / wymagania ogólne 

1 Nawierzchnia drogi 
wewnętrznej, 
nawierzchnia parkingu 

nawierzchnia drogowa cicha, kostka brukowa i elementy wykończeniowe z 
widoczną płaszczyzną płukaną, kolor szary, kształt nieregularny np. Piko 
Szlachetne firmy Pater Firma   lub równoważna, wysokość min: 6cm. Struktura 
wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste.  

Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego należy wykonać w zależności od typu 
konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym dróg; 

2 Nawierzchnie placyku i 
chodników 

Nawierzchnia z płyt chodnikowych z granitu szarego Strzelin lub równoważna 
wymiary ok. 30x30 cm wysokość min: 5 cm. Powierzchnia promieniowana. 
Łączenie płyt bez spoinowe „na styk”. Oporniki granitowe 6x20 cm długość 80-
120cm.  Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste. 

Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od typu konstrukcji 
nawierzchni zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym dróg; 

3 Murki oporowe 
studzienek okien 
piwnicznych i 
zewnętrznego zejścia do 
piwnicy budynku 

Żelbetowe monolityczne, wykończone tynkiem cokołowym typu mozaikowego;  

Murki oporowe należy wykończyć w sposób identyczny z wykończeniem cokołu 
budynku.  

4 Zieleń Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną rozbudową 
oraz  nasadzenia kompensacyjne w obrębie działki inwestora. Przewiduje się nową 
nawierzchnię z trawników. W na terenie  zaplanowano zieleń wraz z zapewnieniem 
możliwości podlewania roślin. Gatunki roślin powinny zostać dobrane z 
uwzględnieniem dużej odporności na lokalne warunki klimatyczne i dobrego efektu 
przy możliwie niedrogich i małych zabiegach pielęgnacyjnych. W obszarze drzew, 
krzewów i bylin należy stosować agrowłókninę oraz obsypkę z kory ozdobnej lub 
kruszywa mineralnego.  

Główne elementy zieleni: trawniki, krzewy liściaste i iglaste zimozielone, byliny, 
drzewa ozdobne . 

5 Mała architektura Ławki i kosze, stojaki na rowery, śmietnik, pylon z logo urzędu; 

Pylon z logo Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury należy usytuować na 
granicy terenu od strony wschodniej przy alejce prowadzącej do wejścia 
wschodniego do budynku. Pylon w formie prostej żelbetowej płaszczyzny o 
grubości 15 cm, szerokości 120cm i wysokości 300 cm obłożonej płytami z 
czarnego bazaltu polerowanego. Litery i znaki ze stali nierdzewnej polerowanej. 
Płaszczyzna liter i znaków odsunięta od płaszczyzny kamienia. Pylon podświetlony 
lampą w płaszczyźnie terenu. Tekst i znaki należy ustalić z Zamawiającym 

Śmietnik – żelbetowy prostokąt o wys ścian 180 cm. wykonany w szalunkach 
gładkich systemowych. Od stony zewnętrznej ścian śmietnika przymocować siatkę 
z prętów ze stali nierdzewnej dla zimozielonego bluszczu np. Hedera. Drzwi z ramą 
z profili  stalowych z wypełnieniem z blachy perforowanej typu. Perforblach lub 
równoważnej. Lakierowanie proszkowe. Kolor czarny. 

Wielkość śmietnika ustalić z zamawiającym   

6 Oświetlenie terenu Właściwe oświetlenie dojść i dojazdu do budynków; 

Podświetlenie budynku, pylonu ; 

Przy wejściach do budynków należy przewidzieć zewnętrzne lampy oświetleniowe 
mocowane do budynku; 

Oświetlenie zieleni typu ogrodowego; 
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7  Ogrodzenie od strony 
zachodniej 

Od strony zachodniej Należy zaprojektować i wykonać nowe ogrodzenie działki  z 
ażurowych paneli stalowych spawanych z profili stalowych cynkowanych 
malowanych proszkowo w kolorze czarnym na podmurówce. Słupki z rur 
okrągłych o średnicy miń 8cm lub o przekroju kwadratowym miń 8x8 cm .   Wys. 
ogrodzenia 180cm od terenu. Podmurówka wys. ok. 60cm tynkowana.  

8 Ogrodzenie od strony 
parku, alei dojazdowej  i 
ulicy Parkowej. 

Linię starego usuniętego ogrodzenia należy oznaczyć w przestrzeni ustawiając na  

Na niej elementy małej architektury np. podłużne niskie gabiony maksymalna . 
wys. 40cm oraz niskie żywopłoty  wys. maksymalna 40cm. Odległość pomiędzy 
tymi elementami nie mniejsza niż 15m.  Gabiony ustawiać na płaszczyznach z 
nawierzchnią żwirową z małych otoczaków średnica maksymalna  20 mm. 

Parking przy ul Parkowej należy wysłonić żywopłotem zwartym o wys. ok. 1,2 m 

 

 2.4. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 

Budynki powinny zostać zaprojektowane i wybudowane przy użyciu materiałów budowlanych i wykończeniowych 
zapewniających użytkowanie pomieszczeń w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją oraz wymaganiami 
stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. 

 2.4.1. Ogólny opis budynku  

Budynek  czterokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, przekryty dwuspadowym. Rzut budynku na 
planie prostokąta. Budynek planuje się wykonać w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcji poprzeczny. Wejście w 
elewacji południowej w formie stylizowanego zabytkowego frontony dworu z podcieniem i tarasem.  

Pozostawia się główną konstrukcję budynku z istniejącymi ścianami konstrukcyjnymi i podciągami. Pozostawia się  
istniejące otwory okienne nie zmieniając ich szerokości oraz istniejących prefabrykowanych nadproży okiennych. 
Wycina się jedynie istniejące podokienniki co jest technicznie proste i nie wiąże się ze zmianą konstrukcji. 
W istniejących ścianach konstrukcyjnych wykorzystuje się maksymalnie istniejące otwory drzwiowe. Przewiduje się 
jedynie wykonanie niewielkiej ilości przebić na nowe otwory drzwiowe i instalacyjne. 
Ze względów funkcjonalnych projektuje się wyburzenie żelbetowych schodów we wschodnim skrzydle budynku. 
W Sali widowiskowej na parterze usuwa się dwa istniejące w środku sali  słupy, które w sposób istotny ograniczałyby 
jej funkcjonalność. Wprowadza się dwie stalowe belki dwuteowe przenoszące obciążenie od stropu. Belki  będą oparte 
na nowych słupach stalowych lub filarkach murowanych z cegły pełnej. Obciążenie od słupów przejmuje ściana 
konstrukcyjna w piwnicy. Rozpiętość belek około 8,4 m. Rozwiązanie to jest powtórzone w tej samej osi na wyższej 
kondygnacji. 
Odpowiadając na potrzeby programowe inwestora projektuje się dodatkową kondygnację biurową na poziomie 
drugiego piętra. Kondygnacja ta projektowana jest w formie poddasza użytkowego pod dwuspadowym dachem, aby 
nie powiększać wysokości elewacji i co za tym idzie optycznej wysokości bryły budynku ( optycznie to są dwie 
kondygnacje a nie trzy). Jednakże w celu zachowania użytkowości wnętrz biurowych pochyłość połaci dachowych 
zaczyna się od wysokości 110 cm co przy kącie nachylenia dachu 45 stopni pozwala na użytkowanie całej powierzchni 
pomieszczeń. Wysokość ta pozwala na takie posadowienie okien, że osoba siedząca może swobodnie patrzeć przez 
okno. Tradycyjna dla architektury Polskiej nachylenie połaci dachowych pod kątem 45 stopni pozwala jeszcze na 
wygospodarowanie dodatkowego poddasza które przeznacza się na lokalizację urządzeń centralnej klimatyzacji  i 
wentylacji z odzyskiem ciepła. 
Możliwe jest także uzyskanie tu około 120m2 dodatkowej powierzchni składowej. 
Projektuje się nową ażurową klatkę schodową, o konstrukcji stalowej  w głównym hallu wejściowym, jako istotny 
element architektury tego wnętrza. Istniejące żelbetowe schody w centralnej części budynku, przedłuża się o jedną 
kondygnację. 
Wprowadza się dźwig osobowy obsługujący parter, pierwsze i drugie piętro z kabiną o wymiarach odpowiednich dla 
osób na wózkach. Szyb windowy i fundament szybu . żelbetowy wylewany. Napęd dźwigu hydrauliczny.  

 2.4.2. Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i materiałowe  

 
Ze względu na konieczność sprowadzenia obciążeń od konstrukcji poddasza i dachu na istniejący poprzeczny układ 
konstrukcyjny o rozpiętości 6 m, bardziej korzystne będzie zastosowanie więźby  dachowej o zasadniczej konstrukcji 
stalowej niż o konstrukcji drewnianej. Słupy, płatwie, kleszcze, jętki – stalowe, Krokwie - drewniane. 

Przytoczone w opisie materiały, z podaniem przykładowego producenta, określają oczekiwany standard jakościowy 
jaki Wykonawca powinien spełnić, stosując dla realizacji tego przedsięwzięcia inwestycyjnego materiały innych 
producentów. 
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Rozwiązania budowlano - konstrukcyjne i materiałowe 

Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału Wymagania ogólne 

Ławy fundamentowe żelbetowe, 
monolityczne 

 

chudy beton 

1 Fundamenty 

 

 

Podbeton 

  

Beton klasy C20/30 (B 30) i wyżej, 

zbrojone stalą  AIIIN (RB 500W); 

 

Beton klasy C8/10 (B 10) 

Grubość min. 10 cm, możliwe lokalne znaczne 
pogrubienia z  powodu  różnic poziomu  
posadowienia  lub  z  uwagi  na  przemarzanie. 

2 Ściany studzienek 
okiennych piwnicy i 
schodów zewnętrznych 
do piwnicy 

 Ściany fundamentowe 
schodów zewnętrznych, 
„portyku wejściowego” 

Fundament dźwigu, 

Ściany szybu windowego. 

bloczki betonowe 

lub 

bloki pełne wapienno-piaskowe 

 

i 

 

 

 

żelbetowe monolityczne   

Bloczki betonowe klasy B 20 gr.25 cm 

 

Bloki pełne wapienno-piaskowe klasy 20 gr. 24 
cm  

do murowania ścian piwnicznych i 
fundamentowych w systemie np. Silka lub 
równoważne; 

 

Ściany żelbetowe monolityczne 

wylewane z betonu C20/30 (B 30) 

zbrojone  stalą  AIII N (RB 500W) 

 

Wzmocnienia ścian murowanych trzpieniami 
żelbetowymi monolitycznymi 

wylewane z betonu C20/30 (B 30) 

zbrojone  stalą  AIII N (RB 500W) 

 Słupy konstrukcyjne 

 

Słupy Portyku 
Wejściowego, w Sali 
Widowiskowej. 
Pomieszczenia nad Salą 
Widowiskową  

Żelbetowe monolityczne Słupy żelbetowe monolityczne 

wylewane z betonu C20/30 (B 30) 

zbrojone  stalą  AIII N (RB 500W) 

 

3 Ściany konstrukcyjne 
parteru i  piętra1 

cegła ceramiczna pełna 

 

 

 

bloczki wapienno-piaskowe 

gr.24 cm 

 

lub 

beton komórkowy 

Ściany i filary z cegły pełnej grubości 25 i 38 
klasy 150 cm na zaprawie cementowo 
wapiennej. 

 

Bloczki wapienno-piaskowe gr.24 cm w 
systemie np. Silka lub równoważnym; 

 

Bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm PP5-
0,60, λ≤0,155 W/mK, f

 
≥ 5MPa, na zaprawie 

klejowej;  

 

Wzmocnienia ścian trzpieniami żelbetowymi 
monolitycznymi  

wylewane z betonu C20/30 (B 30) 

zbrojone  stalą  AIII N (RB 500W) 
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Rozwiązania budowlano - konstrukcyjne i materiałowe 

Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału Wymagania ogólne 

4 Ściana konstrukcyjna 
Portyku wejściowego 

Cegła ceramiczna pełna  Cegła ceramiczna pełna klasy 150 na zaprawie 
cementowo-wapiennej klasy 150 

 Konstrukcja werandy 
wejściowej  

Profile stalowe – Rury 
kwadratowe 100X100X6 mm 

 

Struktura przestrzenna ( klatka) stanowiąca 
konstrukcję zarówno ścian, dachu i podłogi. 

Struktura mocowana do ściany szczytowej 
budynku i oparta na podeście wejściowym. 

Struktura częściowo „wisi” wspornikowo nad 
terenem. 

Wypełnienie szklanym systemem okiennym 
fasadowym „nałożonym” na konstrukcję tak 
aby szprosy systemu nie pomniejszały światła 
otworów pomiędzy słupkami konstrukcji. 
Krawędzie pionowe i poziome struktury 
ocieplone płytami z pianki poliuretanowej i 
osłonięte panelami z blachy aluminiowej 
powlekanej. Strop i podłoga ocieplona wełna 
mineralną i obłożone arkuszami z blachy 
stalowej powlekanej.  

 Konstrukcja pomostu 
przeszklonego łącznika 
pomiędzy ścianą 
stylizowanego portyku 
wejściowego i korpusem 
budynku. 

 

Konstrukcja kładki w 
łączniku szklanym na 
poziomie piętra 1 

Ruszt z profili stalowych 
hutniczych. Nośne belki skrajne 
z profili c-owych  

 

 

 

 

Ruszt z profili stalowych 
hutniczych. Nośne belki skrajne 
z profili c-owych 

Nośne belki skrajne z profili C-owych. Belki 
poprzeczne z profili stalowych dwuteowych o 
mniejszym przekroju Podłoga z płyt 
podłogowych wodoodpornych OSB gr.3 cm  z 
wpustem na beleczkach sosnowych 8x8 cm w 
rozstawie co 60cm. Ocieplenie płytami z wełny 
mineralnej. Posadzka z płyt kamiennych. 

Podłoga z desek tarasowych z drewna 
egzotycznego np. Teak z powierzchnią 
profilowną. 

5 Stropy 

Strop nad portykiem 
wejściowym 

Fragmenty stropów jako 
uzupełnienia po 
rozbiórkach stropów DZ-3 

związanych z 
wprowadzeniem szachtu 
wentylacyjnego, windy, 
schodów w hallu 
wejściowym oraz 
likwidacji  jednej 
istniejącej klatki 
schodowej.  

Daszek nad wejściem do 
zaplecza Sali 
widowiskowej. 

monolityczne 

 

 

 

 

lub 

stropy gęstożebrowe  

Stropy monolityczne o gr. 26-27cm, płyty 
ciągłe 3-przęsłowe w systemie np. „FILIGRAN” 
lub równoważnym, 

wylewane z betonu C20/30 (B 30) 

zbrojone stalą AIIIN (RB 500 W) 

 

stropy o gr. 24 cm w systemie np. 
MUROTHERM lub równoważnym 

klasa nadbetonu C20/30 (B 30) 

 

na fragmentach gładka płyta żelbetowa 
monolityczna według projektu wykonawczego 
konstrukcji 

6 Strop nad piętrem 2 

 

 

Na belkach stalowych Dwuteowe belki stalowe INP na płatwiach 
stalowych INP . Płyty podłogowe OSB z 
wpustem na ruszcie z beleczek sosnowych 
10x10cm 
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Rozwiązania budowlano - konstrukcyjne i materiałowe 

Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału Wymagania ogólne 

7 Podłoga na gruncie Posadzka/ szlichta szlichta cementowa grubości 5cm zbrojona 
siatką stalową z prętów o średnicy 3mm i 
oczkach 10x10cm 

8 Podciągi 

 

 

Podciąg w Sali 
widowiskowej w osi oraz 
na piętrze 2 w osi C 

Żelbetowe, monolityczne 

 

 

Dwie połączone stalowe belki z 
profili hutniczych typu C  

 

Wylewane z betonu C20/30 (B 30) 

zbrojone stalą AIII N (RB 500W) 

 

Według projektu wykonawczego konstrukcji 

9 Nadproża Żelbetowe, monolityczne 

i  

prefabrykowane typowe belki 
„L-19” 

Wylewane z betonu C20/30 (B 30) 

zbrojone stalą AIII N (RB 500W) 

10 Schody zewnętrzne żelbetowe, monolityczne klasa betonu C20/30 (B 30) 

zbrojone stalą AIIIN (RB 500 W) 

11 Schody wewnętrzne: 

Biegi z piętra 1 na piętro2 

 

Biegi i podesty schodów 
w Hallu wejściowym 

                                      
żelbetowe, monolityczne 

 

Z blach i profili stalowych 

 

klasa betonu C20/30 (B 30) 

zbrojone stalą AIIIN (RB 500 W) 

 

stal czarna, oczyszczona zabezpieczona 
antykorozyjnie ,  stopnie z płyt kamiennych. 

Balustrady z profili stalowych. Pochwyt z 
drewna egzotycznego. 

12 Schody na poddasze Rozkładane schody systemowe Schody połączone z klapą . Konstrukcja 
stalowa z elementami ze sklejki. 

13 Ściany działowe piwnic  

Ściany działowe 
pomieszczeń sanitarnych, 
pokoi śniadań,serwerowni 

zaplecza Sali 
Widowiskowej, ściana 
klatki schodowej 2.1, 
szachtu wentylacyjnego 

Bloczki wapienno-piaskowe typu 
Suporex 

 

 

Na zaprawie cementowo-wapiennej 

Ściany powinny spełniać wymagania: 
izolacyjności akustycznej dla przegród 
wewnętrznych w budynkach użyteczności 
publicznej zgodnie z normą PN-B-02151-
3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed 
hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania” oraz 

odpowiedniej klasy odporności ogniowej 
zgodnie z WT.  

 

Wszystkie ściany działowe należy wykonać 
ponad sufit podwieszany do wysokości stropu. 
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Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału Wymagania ogólne 

14 Ściany działowe na 
kondygnacjach  parteru, 
piętra 1 i piętra 2 

 

Ściany pomieszczeń 
pomiędzy 
pomieszczeniami 
biurowymi   

 

 

 

 

 

 

Ściany systemowe lekkie  

gipsowo-kartonowe  z 
podwójnym poszyciem płytą i 
hybrydowe z podwójnym 
poszyciem płytą  

o odpowiedniej klasie 
odporności ogniowej i akustyce 

Stelaż z profili stalowych 
cienkościennych ocynkowanych 

Grubość konstrukcyjna stelaża – 
10cm  

  

 

Ściany powinny spełniać wymagania: 
izolacyjności akustycznej dla przegród 
wewnętrznych w budynkach użyteczności 
publicznej zgodnie z normą PN-B-02151-
3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed 
hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania” oraz 

odpowiedniej klasy odporności ogniowej 
zgodnie z WT.  

Wszystkie ściany działowe należy wykonać 
ponad sufit podwieszany do wysokości stropu. 

15 Ściany działowe na 
kondygnacjach  parteru, 
piętra 1 i piętra 2 

 

Ściany działowe korytarzy 
biurowych 

 

 

 

 

 

 

System ścian stałych oparty na 
stelażu aluminiowym z  izolacją 
akustyczną . Wypełnienie 
mieszane : płyty laminowane 
lub płyty MDF lakierowane i 
naświetla szklane.  

Grubość ścianek 100mm. Drzwi 
jednoskrzydłowe stanowią integralną część 
ścian pod względem wizualnym i 
funkcjonalnym. Ościeżnice drzwiowe stanowią 
integralną część stelaża ściany. 

Izolacyjność akustyczna Rw miń.=53DB 

Naświetla od poziomu wierzchu drzwi na całą 
szerokość pokoi biurowych. Szklenie podwójne 
szkłem bezpiecznym laminowanym (VSG) o 
grubości 8mm 

Ściany powinny spełniać wymagania: 
izolacyjności akustycznej dla przegród 
wewnętrznych w budynkach użyteczności 
publicznej zgodnie z normą PN-B-02151-
3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed 
hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania” oraz 

odpowiedniej klasy odporności ogniowej 
zgodnie z WT.  

Wszystkie ściany działowe należy wykonać 
ponad sufit podwieszany do wysokości stropu. 

16 Dach - konstrukcja       
dach o konstrukcji  
kleszczowo- płatwiowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słupy i płatwie stalowe z profili 
stalowych hutniczych 
walcowanych. 

Słupy z dwu połączonych profili 
C-owych o przekroju 16x16cm 
Płatwie z profili dwuteowych  

Krokwie z drewna sosnowego  o 
wymiarach 7x20 cm z 
nadbitkami sosnowymi 5x5cm 

oparte na płatwiach stalowych i 
murłatach z drewna sosnowego 
o przekroju 16x16cm. Kleszcze z 
drewna sosnowego o przekroju 
7x20 cm 

Konstrukcja lukarn z kantówek z 

Słupy rozmieścić w rozstawie osi 
konstrukcyjnych ścian poprzecznych 600cm 

Kleszcze umieścić nietypowo nad płatwiami w 
grubości konstrukcyjnej stropu poddasza 
jedynie  w dźwigarach pełnych. 
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Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału Wymagania ogólne 

 

 

 

 

 

 

Dach pokrycie 

Rynny  

Rury spustowe 

drewna sosnowego ze ściankami 
z płyt OSB 

 

Pokrycie połaci dachowych i 
lukarn z blachy tytanowo 
cynkowej na „deskowaniu” z 
impregnowanych płyt 
dachowych OSB z zamkiem. 

 

Rynny o przekroju prostokątnym 
z blachy tytanowo-cynkowej 

 

Rury spustowe niewidoczne, 
ukryte w warstwie ocieplenia 
elewacji. Rury ciśnieniowe z PCV 
z rewizjami na poziomie terenu.  

 

 

 

 

 

 

Blachy w pionowych pasach o szerokości 50 – 
60 cm łączyć  na pionowy rąbek stojący z 
nakrywką. 

Miejsca, w których podkonstrukcja urządzeń 
zlokalizowanych na dachu lub podkonstrukcja 
osłon przebija warstwy izolacyjne należy 
wykonać uszczelniania z systemowych 
kołnierzy uszczelniających EPDM. Rury 
spustowe na elewacji z układem grzewczy  
kosza zlewowego i rury spustowej na odcinku 
min. 0,5m. W celu ograniczenia zużycia energii 
elektrycznej należy zastosować układ 
termostatyczny  sterujący  pracą układów 
grzewczych (po jednoczesnej detekcji niskiej 
temperatury i wilgotności).  

Na dachu należy przewidzieć urządzenia 
asekuracyjne chroniące przed upadkiem z 
wysokości – urządzenia kotwiące.  

Urządzenia na dachu należy osłonić.  

17 Komin wentylacji 
grawitacyjnej  

 

 

 

 

Komin wentylacji 
mechanicznej 

Murowany z cegły pełnej, 
obłożony blachą tytanowo-
cynkową. Czapa w formie 
systemowych aluminiowych 
żaluzji stałych . 

 

Konstrukcja ponad płaszczyzną 
dachu: przestrzenny stelaż z 
profili stalowych 
cienkościennych ocynkowanych 

obudowany impregnowanymi 
płytami OSB, obłożony blachą 
tytanowo-cynkową. Czapa w 
formie systemowych 
aluminiowych żaluzji stałych . 

 

 

 

 

 

 

Przejście kanałów wentylacji mechanicznej 
przez dach uszczelnić i ocieplić wełną 
mineralną 

18 Izolacja termiczna Płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego ze schodkowo 
ukształtowaną krawędzią 

 

 

Płyty styropianowe z krawędzią 
frezowaną (EPS 70 Fasada) 

 

 

 

 

płyty przeznaczone do izolacji ścian 
fundamentowych i ścian piwnic, na 
powierzchniach bezpośrednio stykających się z 
gruntem; Grubość łączna warstwy 15cm 

 

Termoizolacja ścian zewnętrznych 
dwuwarstwowych np. system Termo Organika 
FASADA lub równoważny. Mocowanie zależnie 
od rodzaju podłoża, wysokości budynku i 
położenia na ścianie – metoda klejenia, za 
pomocą łączników mechanicznych lub metodą 
łączoną. 

Klasa reakcji na ogień E. Grubość łączna 
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Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału Wymagania ogólne 

 

 

 

 

 

 

 

Płyty ze skalnej wełny 
mineralnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płyty styropianowe (EPS 100, 
EPS 200 Podłoga) zgodnie z 
wymaganiami pomieszczenia 

 

 

 

Płyty styropianowe 
dźwiękochłonne 

 

warstwy 15cm 

Współczynnik przenikania ciepła dla 
całej przegrody U(max) ≤0,20 [W/(m2 · 
K)] 

 

Termoizolacja stropodachu o łącznej grubości 
20cm. Lekkie maty ze skalnej wełny 
mineralnej do izolacji termicznej stropodachów 
o konstrukcji drewnianej typu  ROCKWOOL 
ROCKROLL PLUS lub równoważne. Mocowanie 
termoizolacji pomiędzy krokwiami.  

Współczynnik przenikania ciepła dla 
całej przegrody U(max) ≤0,15 [W/(m2 · 
K)] 

 

Izolacja termiczna podłóg na gruncie. 

Klasa reakcji na ogień E. 

Współczynnik przenikania ciepła dla 
całej przegrody U(max) ≤0,30 [W/(m2 · 
K)] 

 

Izolacja akustyczna na stropach między 
kondygnacyjnych np. Termo Organika 
SUPERAKUSTIC Podłoga lub równoważne; 

 

UWAGA: Grubość izolacji termicznej 
poszczególnych przegród należy wyznaczyć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zalecane maksymalne współczynniki 
przenikania ciepła dla poszczególnych 
przegród podano powyżej. 

19 Izolacja 
przeciwwilgociowa / 
przeciwwodna 

zgodnie z warunkami gruntowo-
wodnymi np. 

papa termozgrzewalna 

i / lub 

dyspersyjna hydroizolacyjna 
masa asfaltowo-kauczukowa np. 
Dysperbit lub równoważne; 

warstwa gruntująca w systemie 
stosowanej izolacji; 

izolacja ław fundamentowych, izolacja 
pionowa ścian fundamentowych i ścian piwnic, 
izolacja pozioma ścian, izolacja murów 
oporowych; 

Poziome i pionowe izolacje powinny skutecznie 
zapobiegać infiltracji do budynku wilgoci, wody 
gruntowej i wody przesączającej się. 

 

20 Pozioma izolacja 
przeciwwilgociowa   
konstrukcyjnych ścian 
piwnicznych 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

Ciecz krystalizująca. Należy 
wykonać metodą Termoinjekcji 
krystalicznej 

Ściany piwnic przed wykonaniem izolacji 
pionowej należy osuszyć oraz wykonać izolację 
poziomą metodą Termoinjekcji. Skrystalizować  
poziomy pas ścian piwnic nad ławami 
fundamentowymi aby zapobiec kapilarnemu 
podciąganiu wilgoci poprzez ściany od gruntu. 
Krystalizacji należy poddać pas o szerokości 
minimum 50 cm. Należy  wywiercić  w 
ścianach otworów ze spadkiem w kierunku 
wnętrza ściany. Otwory należy wywiercić w 3 
rzędach w odstępach 20cm ( na mijankę). W 
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otwory wprowadzić  elektryczne grzałki 
osuszające ścianę. Po osuszeniu w otwory 
wprowadzić  ciecz krystalizującą ścianę  na 
całej jej szerokości i wysokości około50cm. 

21 Izolacja 
przeciwwilgociowa podłóg 
na gruncie 

papa termozgrzewalna  

22 Paroizolacje stropodachu i 
stropu 

folia polietylenowa gr.0,2 mm  Zastosowanie: na stropodachu, na stropie 
międzypiętrowym; 

23 Folia ochronna folia ochronna PE 0,2 mm Na izolacji stropów międzypiętrowych jako 
warstwa rozdzielcza. 

24 Izolacja podposadzkowa 
przeciwzalewowa 

Izolacja w 
pomieszczeniach 
sanitarnych "mokrych"                                                          

Izolacja posadzki tarasu 
portyku wejściowego                       

elastyczna masa uszczelniająca 

(2 warstwy) 

wykonana jako kompletne rozwiązanie 
systemowe np. system Aida Elastoschlamme 
firmy Remmers , Ceresit lub równoważne. 
Izolację wykonywać z wywinięciem na ścianę 
na wysokość min.20 cm. W narożnikach 
ściana-podłoga oraz ściana - ściana należy 
wkleić taśmy uszczelniające. 

 25  Opierzenia, opierzenia 
attyk, obróbki blacharskie 

blacha tytan-cynk  

26 Parapety zewnętrzne Aluminiowe  

lub 

z blachy stalowej ocynkowanej i 
powlekanej gr.0,75 mm, 

malowane proszkowo na kolor RAL w kolorze 
ślusarki; 

powierzchnia blachy pokryta farbą poliestrową 
i zabezpieczona dodatkowo folią ochronną; 

27 Parapety wewnętrzne Konglomerat gr. 3cm Parapet z konglomeratu kamiennego np. 
aglomarmur w kolorze Białym o grubości 3cm. 

28 Rury spustowe Z PCV Kanalizacyjne ciśnieniowe z rewizjami na 
poziomie terenu 

29 Wyłazy dachowe Okna połaciowe pełniące także 
funkcje wyłazów w połaci dachu 

Okna wyłazowe termoizolacyjne  połaciowe o 
konstrukcji klapowej - Fakro lub równoważne. 
Wymiary minimalne 80x118 cm 

  

30 Tynki zewnętrzne  Zewnętrzne budynku:  

Ściany parteru, piętra 1 , piętra2  

 

 

 

 

Cokół budynku, studzienki okien 
piwnicznych i zejście zewnętrzne 
do piwnicy 

 

 

 

Systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowy 
o drobnym ziarnie i gładkiej powierzchni 
barwiony w masie ; 

Podkład z kleju systemowego, na siatce 
polietylenowej, zatarty na gładko. Kolor biały 

 

Tynk mozaikowy odporny na zmiany 
termiczne, promieniowanie UV, zabrudzenia, 
rozwój pleśni i alg, zasolenie, uszkodzenia 
mechaniczne, paro-przepuszczalny; Kolor 
ciemno-grafitowy. Tynk na siatce 
polietylenowej na klej sytemowy zatarty na 
gładko 

 

Tynk cementowo- wapienny trzeciej kategorii  
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Stylizowany portyk wejściowy  

Zatarty na gładko malowany farbą elewacyjną 
…………………………………………………………………
….w kolorze białym. 

31 Tynki wewnętrzne  Tynk gipsowy maszynowy,  

 

 

 

Gładź gipsowa 

 

 

 

Tynk cementowo-wapienny 

Trzeciej kategorii 

Zastosowanie: sufity i ściany  murowane za 
wyjątkiem pomieszczeń w piwnicy; wszystkich 
pomieszczeń budynku  w miejscach 
odparzenia i korozji tynków istniejących 

Zastosowanie: sufity i  ściany murowane 
wszystkich pomieszczeń budynku za wyjątkiem 
pomieszczeń piwnicy  

 

Zastosowanie: sufity i ściany pomieszczeń w 
piwnicy 

32 Okładziny zewnętrzne 
ścienne, posadzkowe 
podestów i schodów 
zewnętrznych: 

Portyk wejściowy 
stylizowany 

 

 

 

 

 

Schody i podest 
wejściowy do UG. 

Schody, podest wejściowy 
i rampa  do zaplecza sali 
widowiskowej 

  

 

 

Płyty z piaskowca Szydłowiec : 

cokoły , stopnie i podstopnie 
schodów, posadzki podcienia 
wejściowego o tarasu  

 

 

 

 

 

 

Płyty z bazaltu 
płomieniowanego : cokoły , 
stopnie i podstopnie schodów, 
posadzki podestów i rampy 

 

Cokoły – płyty o wymiarach ok. 90x120cm 
grubości 3cm mocowane na klej na minimalną 
spoinę 1-1,5mm  

Podstopnie j.w. o długościach płyt ok. 120 cm 

Stopnie j.w. o grubości 5cm. Posadzka z płyt o 
wymiarach około 60x60 cm i grubości 3cm. 

Kolor jasno-szary 

Impregnacja preparatami do piaskowca 

Fuga wodoodporna w kolorze piaskowca 

 

Cokoły – płyty o wymiarach ok. 90x120cm 
grubości 2,5cm mocowane na klej na 
minimalną spoinę 1-1,5mm  

Podstopnie j.w. o długościach płyt na całą 
szerokość biegu 

Stopnie j.w. o grubości 3cm na całą szerokość 
biegu. Posadzka z płyt o długości około 80 cm 
i szerokości podestów wejściowych. Grubości 
płyt 2,5cm. 

Kolor jasno-szary 

Impregnacja preparatami do bazaltu 

Fuga wodoodporna w kolorze bazaltu 
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33 Okładziny zewnętrzne 
glifów okiennych i 
powierzchni pomiędzy 
oknami na  

Wariant 1. Deski z drewna 
egzotycznego np. Teak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariant 2. Płyty  elewacyjne  
HPL lub  Rockpanel  imitujące 
okładzinę drewnianą 

Obramowania glifów okien z desek o 
szerokości 15cm i grubości 3cm Deski 
połączone ze sobą stolarsko w stabilne ramy 
mocowane trwale do ramiaków  stolarki 
okiennej. Deski długości na całą wysokość 
okien. W przestrzeniach międzyokiennych 
panele z desek j.w. na stelażu z profli 
stalowych cienkościennych –ocynkowanych. 
Deski szlifowane i lakierowane bezbarwnym 
lakierem poliuretanowym. 

Płyty z duroplastycznego laminatu 
ciśnieniowego o kolorze i powierzchni 
imitującej drewno na stelażu z profili 
stalowych ocynkowanych cienkościennych w 
systemie producenta płyt.  

34 Stolarka zewnętrzna okienna Okna typu porte-fenetre  w  aluminiowym 
systemie okienno-drzwiowym szklone szkłem 
hartowanym (ESG) lub/i klejonym (VSG) o 
podwyższonej wytrzymałości na uderzenia. 
Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu 
szybowego max. U=1,0 W/m2 K np. Aluprof 
lub system równoważny. 

Balustrady zabezpieczające przed 
wypadnięciem  ze  szkła hartowanego 
laminowanego.   

Balustrady mocowane do drewnianych glifów 
okiennych poprzez profile ze stali nierdzewnej 

Współczynnik przenikania ciepła okna 
Uw ≤ 1,22 W/m2 K 

Kolor stolarki – ciemny grafit 

Od strony południowej przewidzieć należy 
zastostosowanie osłon antysłonecznych w 
postaci elektrycznie opuszczanych żaluzji 
zewnętrznych, w kolorze stolarki, ukrytych w 
strefie nadproża.  
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35 Stolarka zewnętrzna 

drzwiowa 

 

 

 

 

 

 

Drzwi– wejścia do głównego 
korpusu budynku w osiach H i 
IV 

 

  

 

 

 

 

Drzwi - wejście do zaplecza Sali 
Widowiskowej w osi A oraz  

wejście do piwnicy w osi I  

 

Drzwi wejściowe na poziom 
piwnicy 

 

 

Drzwi wejściowe i tarasowe w 
ścianie stylizowanego portyku 
wejściowego 

 

Drzwi przeszklone bezklasowe w aluminiowym 
systemie okienno-drzwiowym o wysokiej 
izolacyjności termicznej. Profile 3-komorowe z 
przekładką termiczną. Skrzydło szklone szkłem 
bezpiecznym np. system Aluprof lub 
równoważne. Kolor ciemny grafit. 

Współczynnik przenikania ciepła drzwi Ud ≤ 
1,3 W/m2 K 

 

Drzwi stalowe pełne izolowane termicznie.  
Ościeżnice stalowe. Lakierowanie proszkowe 
na kolor ciemno grafitowy  

 

Drzwi stalowe pełne izolowane termicznie.  
Ościeżnice stalowe. Lakierowanie proszkowe 
na kolor ciemno grafitowy  

 

Drewniane sosnowe szklone zestawem 
szklanym dwuszynowym. Szprosy drewniane 
zintegrowane z konstrukcją skrzydeł 
nakładane  obustronnie na szyby. Malowanie 
farbą do stolarki okiennej w kolorze białym. 

36 Ściany osłonowe 
słupowo-ryglowe  

Fasady aluminiowo-szklane w 
systemie ścian osłonowych: 

-Wypełnienia konstrukcji 
werandy wejściowej do UG 

- Łącznik pomiędzy portykiem 
wejściowym. Dach łącznika w 
tym samym systemie świetlików 
dachowych 

Fasady aluminiowo-szklane o podwyższonej 
izolacyjności termicznej, szklone szkłem 
hartowanym (ESG) lub/i klejonym (VSG) o 
podwyższonej wytrzymałości na uderzenia. 
Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu 
szybowego max. U=1,1 W/m2 K np. Aluprof 
lub system równoważny. Słupki i ślemia 
werandy wejściowej nie konstrukcyjne - 
minimalne 50x50mm 

37 Balustrady zewnętrzne   

 

 

Spawane z profili ze stali czarnej 
z wypełnieniem ze szkła 
hartowanego 
laminowanego(dotyczy 
balustrad wejścia głównego do 
UG) 

Wg projektu budowlanego i wykonawczego. 

Wysokość balustrady, mierzona do wierzchu 
poręczy min. 1,1 m. Prześwit lub wymiar 
otworu pomiędzy elementami wypełnienia 
balustrady max. 0,12 m – zgodnie z WT 

Stal zabezpieczona antykorozyjnie i malowana 
farbami do metalu na kolor ciemny grafit 

38 Balustrady wewnętrzne   

 

Spawane z profili ze stali czarnej  Wg projektu budowlanego i wykonawczego. 

Wysokość balustrady, mierzona do wierzchu 
poręczy min. 1,1 m. Prześwit lub wymiar 
otworu pomiędzy elementami wypełnienia 
balustrady max. 0,12 m – zgodnie z WT 

Stal zabezpieczona antykorozyjnie i malowana 
farbami do metalu na kolor ciemny grafit. 
Pochwyt z drewna egzotycznego lakierowany 
lakierem bezbarwnym  

39 Daszki systemowe Szkło hartowane, laminowane, 
samoczyszczące, grubość tafli 
zgodnie z obliczeniami 
statycznymi, zawiesia – stal 

Daszek nad wejściem do UG 
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Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału Wymagania ogólne 

nierdzewna gat. 316 

40 Wycieraczki wewnętrzne Wycieraczka czyszcząca z profili 
aluminiowych ze szczotkami 
listwowymi  

 

 

 

 

 

 

Wycieraczki przy wszystkich wejściach na 
parterze budynku w przedsionkach 
wejściowych w zagłębieniach posadzki. 
Wycieraczki głębokości ok. 1m na całą 
szerokość przedsionków np. typu Globo Tytan 
lub równoważne.   

Elementy wykończenia wnętrz 

41 Posadzki 

 

 

płytki gresowe nieszkliwione, 
wykończenie naturalne, 
antypoślizgowość wg wymogów 
pomieszczenia (min . R10  ) 

 

 

zaprawa do wypełnienia spoin w 
kolorze płytek 

 

 

 

 

 

płytki gresowe nieszkliwione, 
wykończenie naturalne, 
antypoślizgowość wg wymogów 
pomieszczenia (min . R10 ) 

zaprawa do wypełnienia spoin w 
kolorze płytek 

 

 

Wykładziny dywanowe      
pętelkowa, dywanowa 
elektrostatyczna , trudnozapalna i 
nie rozprzestrzeniająca ognia, 
grubości 7mm  

 

 

 

 

Deski tarasowe  z drewna 
egzotycznego. o grubości 2,5cm 
szerokości 12 cm i długości ok. 
4.5m ( na całą szerokość werandy i 
kładki na taras) 

minimalny wymiar płytki 30x30 cm np. Nowa 
Gala lub równoważne. Mocowanie do podłoża 
za pomocą zaprawy klejowej. 

Zastosowanie: wszystkie pomieszczenia 
piwniczne, pomieszczenia zaplecza Sali 
Widowiskowej  nr.1.18, 1.19, 1.20 
serwerownia, pomieszczenia sprzątaczek, 
pokoje socjalne/śniadań. 

Fuga cementowa, elastyczna, o trwałych 
barwach, o zwiększonej odporności przed 
pleśniami i mikroorganizmami, z efektem 
perlenia, zwiększona odporność na przenikanie 
wody, właściwości antybakteryjne, szerokość 
fugi 2 mm;  

 

Seria Back Grey z kat. BK back  producent 
Keope Ceramiche lub równoważne. Stosować 
melanż wszystkich wymiarów dla tej płytki. 
Układ płytek według projektu wnętrza. 

Zastosowanie: Hall wejściowy, hall foyer  i 
korytarz 1.6 na parterze. Foyer na piętrze 1 i 
piętrze 2,  biegi i spoczniki schodów w 
centralnej klatce schodowej budynku.  

W kwadratach 50X50cm                      
Zastosowanie: Sala prób, sala widowiskowa, 
czytelnia , biblioteka, korytarze biurowe na 
piętrze 1 i Pietrze 2  oraz wszystkie pokoje 
biurowe na kondygnacjach Wykładzina np. 
typu Forbo Tessera helix 815 burnish lub 
równoważna. 

Cokół podłogi o wysokości 4 cm wykonuje się 
z wykładziny dywanowej, mocowanej do 
systemowej listwy profilowej z PCV w kolorze 
szarym. 

 

Deski tarasowe z drewna Teak kładzione na 
legarach sosnowych na werandzie i belkach 
tekowych na kładce. 

Zastosowanie : przeszklona weranda hallu 
wejściowego, kładka na taras na poziomie 
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Lp. Nazwa elementu Rodzaj materiału Wymagania ogólne 

 

 

Podłoga Techniczna z drewna 
stabilnego np. dąb, tek, merbau, 
ireko, douksie Szczebelki  o 
przekroju około 2,4x 1,5 cm i różnej 
długości około 35cm( grubość 
warstwy podłogowej 1,5cm) oraz 
zastosowanie dylatacji z korka co 
około 3m wzdłuż układanych 
warstw.  

piętra 1. 

 

Zastosowanie : sala widowiskowa 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufity Modularny systemowy podwieszony 
 sufit akustyczny o wysokim 
 współczynniku pochłaniania 
dźwięku  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kompozytowy z wełny mineralnej i płyty 
gipsowej, modularny typu: ROCKFON - SONAR D 

COMBI modularny o wymiarach 600x1200 mm 
w systemie montażowym D-X lub 
równoważny.                             
Zastosowanie: pokoje biurowe pokoje socjalne 
i korytarze na parterze  i piętrze 1 ,  za  
wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, 
socjalnych , sali widowiskowej i jej zaplecza  

Właściwości:produkt niepalny, 

współczynnik pochłaniania dźwięku min. 0.90 
( klasa A), grubość min. 25mm, o odporność 
na wilgoć 100% RH.  

Przy sufitach modularnych należy stosować 
po obwodzie pomieszczenia opaski z sufitu 
monolitycznego. 

Higieniczny z powłoką bakteriobójczą z płyt 
mineralnych z włókna szklanego z krawędzią 
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43 

 

 

 

 

 

podwieszany monolityczny 
systemowy na ruszcie stalowym 

 

 

 

 

 

 

 

Sufit werandy wejściowej 

widoczną. Kolor: biały 

Z płyt gipsowo-kartonowych  gr. 1x12,5mm na 
konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z 
profili stalowych cienkościennych np. system 
Rigips lub równoważny; malowanie 2x farbą 
lateksową, zmywalną, kolor: biały. 

Zastosowanie: Parter i piętro1 - Zaplecze Sali 
widowiskowej, pomieszczenia  sanitarne , 
socjalne i sprzątaczek .  Piętro 2 - całość 

 

Wykładzina z paneli lub listew z naturalnego 
drewna egzotycznego według projektu 
indywidualnego. 

44 Okładziny wewnętrzne 
ścienne 

płytki gresowe ścienne 
nieszkliwione 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprawa do wypełnienia spoin w 
kolorze płytek 

 

 

 

 

 

 

Płyty ze szkła hartowanego 
lakierowanego 

 

 

 

 

 

Lustra szlifowane bezpieczne 

 

Seria Back Grey z kat. BK Ivory, producent 
Keope Ceramiche lub równoważne. Stosować 
melanż wszystkich wymiarów dla tej płytki. 
Układ płytek według projektu wnętrza. 

Zastosowanie: ubikacje ogólnodostępne na 
wszystkich kondygnacjach (WC z 
przedsionkami) 

Wysokość ułożenia płytek min. do górnej 
krawędzi ościeżnicy drzwiowej (ok.2,10). 

 

Fuga cementowa, elastyczna, o trwałych 
barwach, o zwiększonej odporności przed 
pleśniami i mikroorganizmami, z efektem 
perlenia, zwiększona odporność na przenikanie 
wody, właściwości antybakteryjne, szerokość 
fugi 2 mm; 

 

 

Płyty ze szkła gr. 8 – 10 mm lakierowane 
farbami do szkła pomiędzy blatami i szafkami 
wiszącymi. Stosować płyty jednolite na całą 
długość blatów. W POM. 1.19 – dwie płyty. 

Zastosowanie: pasy nad blatowe w 
pomieszczeniach socjalnych/pokojach śniadań 

 

Tafle szklane  o krawędziach szlifowanych 
(szlif prosty) Powierzchnie  luster zlicować z 
powierzchniami okładzin gresowych.  

Zastosowanie: przedsionki wc i wc dla osób na 
wózkach. 

 

Wykładzina z paneli lub listew z naturalnego 
drewna egzotycznego według projektu 
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Wykładzina drewniana hallu wejścia 
głównego do UG 

 

 

 

indywidualnego. Występowanie: ściana w osi 
G na całej wysokości ściany. 

45 Malowanie farba lateksowa do szorowania 

 

2 warstwy farby zmywalnej , półmatowej 

Zastosowanie: ściany pomieszczeń 
technicznych i magazynowych oraz sufity; 

46 Stolarka wewnętrzna drzwi drewniane pełne akustyczne 

w korytarzach biurowych 

 

 

 

 

 

 

drzwi drewniane pełne akustyczne 

w ścianach konstrukcyjnych 

w przejściach pomiędzy pokojami 
biurowymi 

 

 

 

Do pokoi biurowych ,  zgodnie z wymaganiami 
pomieszczeń i wymaganiami systemu ścian 
stałych opartego na stelażu aluminiowym 
izolacyjności akustycznej. Rw = 32 dB  

Drzwi o gładkiej płaszczyźnie skrzydeł. 
Ościeżnice są jednocześnie elementami 
konstrukcji ścianek systemowych. 

 

Do pokoi biurowych,biblioteki, czytelni, 
zgodnie z wymaganiami pomieszczeń i 
wymagań systemu ścian  izolacyjności 
akustycznej. Rw = 32 dB  

Drzwi o gładkiej płaszczyźnie skrzydeł z 
własnymi ościeżnicami 

 

Do pozostałych pomieszczeń, którym nie 
stawia się wymagań akustycznych jak 
pomieszczenia sanitarne, pokoje śniadań, 
pomieszczenia zaplecza Sali widowiskowej, 
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drzwi drewniane pełne 

 

 

 

 

 

drzwi drewniane przesuwne 

 

składana ścianka przedzielająca 
pomieszczenie Sali widowiskowej 

pomieszczenia sprzątaczek, składziki itp. 

 

Do POM. 2.4; 

 

Systemowa harmonijkowa akustyczna ścianka 
z paneli drewnianych  

 

drzwi stalowe 

 

 

 

 

drzwi stalowe przeciwpożarowe 

o klasie odporności pożarowej EI 60 

 

 

 

 

 

drzwi stalowe przeciwpożarowe 

o klasie odporności pożarowej EI 60 

w okleinie z forniru naturalnego 

Zastosowanie: do pomieszczeń technicznych 
na kondygnacji piwnicy zgodnie z wymogami 
pomieszczeń np. Mercor, Hoermann lub 
równoważne; 

 

Zastosowanie: do pomieszczenia 
technicznego/pompy ciepła, siłowni dźwigu,  
rozdzielni elektrycznej , hydroforni oraz 
zespołu magazynów w piwnicy, zgodnie z 
wymaganiami pomieszczeń  np. Mercor, 
Hoermann lub równoważne; 

 

Zastosowanie: Sali Widowiskowej, serwerowni 
ups.  np. Mercor, Hoermann lub równoważne; 

 

drzwi aluminiowe przeszklone W ciągach komunikacyjnych. Skrzydła szklone 
szkłem bezpiecznym; 

witryny z drzwiami w aluminiowym 
systemie okienno-drzwiowym  

 

 

 

Naświetla i drzwi głównych wejść do budynku 
w osiach H i IV,  szklone szkłem bezpiecznym.  

np. system Aluprof lub równoważny;  

47 Kabiny sanitarne, wodoodporny laminat kompaktowy 
HPL 

Panele z laminatu wraz z systemem okuć ze 
stali nierdzewnej do montażu kabin 
sanitarnych i zabudowy stref mokrych; 

48 Dźwig osobowy  Trzy przystankowy dźwig osobowy 
o napędzie hydraulicznym. Siłownia 
dźwigu zlokalizowana w piwnicy. 

Kabina przeznaczona do transportu osób z 
niepełnosprawnością ruchową na wózkach 

Wykończenie kabiny - stal nierdzewna 
szczotkowana. Drzwi segmentowe przesuwne 
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otwierane automatycznie. 

49  

System informacji 
wizualnej 

 

  

Należy wykonać tablice informacyjne, znaki 
kierunkowe, tabliczki na drzwiach (lub przy 
drzwiach) do wszystkich pomieszczeń. 

 

 

 

Do pomieszczeń mokrych zalicza się: sanitariaty z przedsionkami  i  wc ,  pomieszczenia porządkowe. 

Akustyka 

Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych 
w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na 
ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w 
pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich 
elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną  nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej 
izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej 
zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i 
izolacyjności akustycznej w budynkach. 

Instalacje i urządzenia, stanowiące wyposażenie techniczne budynku, nie mogą powodować powstawania 
nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników 
pomieszczeń przed ich oddziaływaniem. Poziom hałasu nie może stanowić zagrożenia dla ich zdrowia, a także musi 
umożliwiać im pracę, odpoczynek  w zadowalających warunkach.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na pomieszczenie techniczne na poddaszu przeznaczone pod wentylatorownię.   
Pomieszczenie te ( strop) należy wygłuszyć materiałem dźwiękochłonnym np. poprzez obłożenie płytami np. Tektalan 
E-21 lub równoważne, lub innym odpowiednim, o odpowiedniej grubości. 

Norma PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania” 

Posadzki 

Przy doborze materiałów na posadzki należy przyjąć następujące zasady: 

• łatwość utrzymania higieny, odporność na stosowanie środków myjących i dezynfekcyjnych; 

• antypoślizgowość; 

• nienasiąkliwość; 

• odporność na ścieranie jak dla obiektów użyteczności publicznej o intensywnej eksploatacji; 

• akustyka; 

• antystatyczność i przewodzenie. 

 

Wszystkie podłogi należy zaprojektować jako „pływające”. 

Grubość wylewki należy dostosować do grubości materiałów wykończeniowych posadzek dla uzyskania jednolitych 
poziomów wykończonych posadzek.  

Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. 

 

 

• Płytki granitogresowe 

Parametry techniczne płytek granitogresowych 
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Charakterystyka techniczna płytek 

Właściwości norma wymagania normy parametry osiągnięte 

Nasiąkliwość PN-EN ISO 10545 - 3 ≤ 0,5%  < 0,1% 

Wytrzymałość na zginanie PN-EN ISO 10545 - 4 ≥ 35n/mm2 min. 45n/mm2 

Mrozoodporność PN-EN ISO 10545 - 12 wymagane mrozoodporna 

Odporność na ścieranie 
wgłębne 

PN-EN ISO 10545 - 6 max. 175 mm3 max. 130 mm3 

Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 stosowana metoda 
badania 

odporne 

Antypoślizgowość DIN 51130 deklarowana Min R10 (w pom. 
hydroterapii R12) 

Okna 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do ich 
przeznaczenia, kształtu i wielkości. Stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi 
powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie dzienne jest 
wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12.  

Wielkość otworów powinna być uzasadniona kosztami eksploatacji oraz komfortem użytkowania pomieszczeń. W 
przypadku przeszkleń z podokiennikiem poniżej 0,85 m od poziomu podłogi, należy  zabezpieczyć okna balustradą do 
wymaganej wysokości lub zastosować w tej części okna skrzydło nieotwierane i zestaw szybowy ze szkła o 
podwyższonej wytrzymałości. 

Wymagania dla okien  
▪ okna rozwierno - uchylne w aluminiowym systemie izolowanym termicznie np. MB86SI firmy Aluprof, SCHÜCO 

AWS 75.SI lub równoważny; 

▪ przepuszczalność powietrza: okna: klasa 4, drzwi: klasa3, PN-EN 12207:2001;   

▪ wodoszczelność: okna klasa E 1500 Pa, drzwi: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001 ; 

▪ odporność na obciążenie wiatrem:okna: klasa C5, drzwi: klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001 ; 

▪ klamki okienne ze stali nierdzewnej w wykończeniu szczotkowanym z zamkiem spełniająca wymogi normy PN-
EN 1906 (3 i 4 klasa użytkowania) np. Hewi seria 211; 

▪ izolacyjność akustyczna ≥ 35 db; 

▪ należy zapewnić szczelność systemów okiennych poprzez stosowanie np. specjalnych uszczelek z kauczuku 
syntetycznego EPDM (odpornego na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji); 

▪ należy stosować systemy okienne posiadające efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory 
szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą; 

▪ wykonawca powinien wybrać takie systemy, które są wzajemnie powiązane i dzięki swoistym założeniom 
konstrukcyjnym pozwalają na wykorzystanie kompatybilnych elementów w systemach, celem  uzyskania 
jednakowych (lub bardzo zbliżonych) efektów wizualnych na zewnątrz elewacji; 

▪ zestawy szklane w oknach, witrynach i drzwiach powinny spełniać minimum następujące wymagania:  

▪  współczynnik przenikania ciepła dla okna U max ≤1.1  w/m2k, dla szyby zespolonej Ugmax≤1,0 w/m2k; 

▪  grubości poszczególnych tafli szkła - wg obliczeń statycznych dostawcy szkła; 

▪  obliczenia wytrzymałościowe na napór osób (w kwaterach okien zlokalizowanych  poniżej 1,1m  nad 
posadzką, bez balustrad) po stronie wykonawcy; 

▪ przepuszczalność światła Lt ~ 68-80% (dla szkła przeziernego); 

▪ współczynnik całkowitej przepuszczalność energii słonecznej (Solar Factor) na poziomie g ≤0,5; 

W pomieszczeniach należy przewidzieć wewnętrzne rolety materiałowe wolnowiszące z napędem łańcuszkowym.  
Wyposażenie: samohamujący mechanizm koralikowy pozwalający na zatrzymanie roletki w dowolnym miejscu.  

Od strony południowej przewidzieć należy zastostosowanie osłon antysłonecznych w postaci elektrycznie 
opuszczanych żaluzji zewnętrznych, w kolorze stolarki, ukrytych w strefie nadproża. 
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Wymagania dla drzwi wewnętrzne 

▪ Należy zastosować ślusarkę aluminiową, stolarkę drewnianą i stalową, bezklasową i o odpowiedniej odporności 
pożarowej. Konstrukcja drzwi powinna być odporna na uderzenia i powinna zapewniać odpowiednią 
izolacyjność akustyczną właściwą dla poszczególnych pomieszczeń. Wypełnienie skrzydła drzwiowego drzwi 
drewnianych powinna stanowić co najmniej płyta wiórowa otworowa.  

▪ Należy przewidzieć wyposażenie drzwi w dodatkowe niezbędne akcesoria m.in. samozamykacze, kratki 
wentylacyjne ze stali nierdzewnej i/lub aluminiowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami i układem systemu 
wentylacji. 

▪ Drzwi powinny posiadać szerokość w świetle przejścia zgodną z obowiązującymi przepisami. Minimalny wymiar 
w świetle przejścia dla drzwi jednoskrzydłowych  oraz skrzydła czynnego w drzwiach dwuskrzydłowych - 
min.90 cm.  

▪ Na granicach stref pożarowych należy stosować drzwi przeciwpożarowe / przeciwpożarowe dymoszczelne, w 
stalowym systemie przeciwpożarowym o klasie odporności ogniowej zgodnej z wymaganiami bezpieczeństwa 
pożarowego. 

▪ Przy skrzydłach drzwiowych stosować odboje lub podłogowe lub wyposażać samozamykacze w ogranicznik 
szerokości otwarcia skrzydła w celu wyeliminowania uderzania skrzydła drzwiowego o ramę witryny, ścianę lub 
inne elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz. 

 

 2.5. Wymagania dotyczące instalacji 

Budynki powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje zapewniające użytkowanie pomieszczeń w 
sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy 
prawa polskiego. 

Przytoczone w opisie materiały i urządzenia, z podaniem przykładowego producenta, określają minimalny standard 
jakościowy jaki Wykonawca powinien spełnić, stosując dla realizacji tego przedsięwzięcia inwestycyjnego materiały i 
urządzenia innych producentów.  

W miejscach gdzie wykonane zostaną nowe instalacje, stare należy zdemontować. 

 2.5.1. Stan istniejący instalacji 

Obecnie zakład posiada wewnętrzne przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej. Na terenie znajduje się własne ujęcie 
wody ze studni wierconej oraz bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne.  Wody deszczowe odprowadzane są 
w całości powierzchniowo na teren.  

Planowana inwestycja wymaga również rozbudowy oraz przebudowy istniejącej infrastruktury elektrycznej 
zewnętrznej. W związku z pokaźnym wzrostem mocy przewiduje się wybudowanie stacji transformatorowej 
konsumenckiej z transformatorem 400kV. Zakłada się pozostawić istniejący zespół prądotwórczy, który docelowo 
pokryje około 30% mocy zapotrzebowanej. Obecnie  zespół prądotwórczy pokrywa 100% mocy. Przewiduje się 
pozostawić kable zasilające budynek administracyjny i rozdzielnice w istniejącym budynku głównym. Kable te po 
wybudowaniu stacji konsumenckiej należy przepiąć pod odpowiednie zaciski rozdzielnicy 0,4kV. W związku z 
potrzebą rezerwowego  zasilania wydzielonych obwodów (istniejący budynek główny) przewiduje się wydzielić te 
obwody i zasilić z projektowanej rozdzielnicy (obwody zasilane z zespołu prądotwórczego). SZR zespołu 
prądotwórczego zostanie przeniesiony do nowoprojektowanej rozdzielnicy. Projektowaną rozdzielnicę przewiduje 
się zasilić dwoma kablami z stacji transformatorowej konsumenckiej (ograniczy to moc zwarciową na szynach 
nowoprojektowanej  rozdzielnicy). Sekcja obwodów rezerwowanych zostanie zasilana bezpośrednio z zespołu 
prądotwórczego. 

Na etapie projektowania należy usunąć wszelkie kolizje kabli elektrycznych i teleinformatycznych. 

Ostateczne rozwiązania sposobu zasilania określi dostawca energii elektrycznej w warunkach 
technicznych na etapie projektu budowlanego. 

Instalacje wewnętrzne w budynku: 

▪ Pompa cieplna gruntowo – głębinowa o mocy ok.64 kW 

▪ instalacja fotowoltaniczna 

▪ instalacja c.o.; 

▪ instalacja wod-kan; 

▪ instalacja solarna dla potrzeb wspomagani przygotowania cwu; 

▪ instalacja wentylacji mechanicznej - w części budynku; 

▪ instalacja p.poż.; 
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▪ Instalacja oświetlenia ogólnego 230 V; 

▪ Instalacja gniazd wtykowych 230 V; 

▪ Instalacja telefoniczna, informatyczna ; 

▪ Instalacja p.poż. 

 

 2.5.2. Wymagania dotyczące sieci i przyłączy sanitarnych 

a) Przyłącze do budynku wody zimnej 

podłączone do wodociągowej sieci gminnej 

b) Przyłącza do budynku kanalizacji sanitarnej 

podłączone do  do nowego i zrealizowanego zbiornika bezodpływowego zaprojektowanego tak, aby po wybudowaniu 
sieci gminnej sieci kanalizacji sanitarnej można obiekt łatwo do niej przełączyć. 

c) Przyłącze budynku do sieci odwiertów zasilających pompę ciepła 

- w tym ok. 27odwiertów o głębokości 60m lub ok.18 o głębokości 98m(po uzyskaniu stosownych uzgodnień i 
pozwoleń) wraz z rurami dn32 zalanych bentolitem oraz ok.2 studzienek rozdzielaczowych obsługujących gruntową 
pompę ciepła (zgodnie ze Studium: „należy dążyć do przebudowy systemów grzewczych przede wszystkim w 
obiektach komunalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np.pomp ciepła”) 

 

d) Sieci wod-kan 

Planowana inwestycja wymaga  rozbudowy istniejącej infrastruktury w zakresie sieci kanalizacyjnej: sanitarnej i 
deszczowej. 

 

Wody deszczowe 

Wody opadowe z dachu istniejącego budynku zostają odprowadzane poprzez separatory i „odprowadzenie 
wód opadowych do odbiornika naturalnego” (Studium str 140) – pobliskiego stawu 

 

Bilans wód opadowych : 

Lp Rodzaj nawierzchni 
Powierzchn
ia zlewni 

Powierzchnia 
zlewni 

Współczynnik 
spływu 

Natężenie 
deszczu Spływ 

    F [m2] F [ha] [Y] q [dm3/s*ha] Q [dm3/s] 

1 BUDYNEK  615,2 0,06152 0,9 130 7,197   

2 PARKINGI I DROGA 1006,4 0,10064 0,85 130 11,120   

3 CHODNIKI  408,5 0,04085 0,85 130 4,5139   

           RAZEM  22,836   

 

.  

Dla poszczególnych zrzutów należy wykonać operat wodno prawny oraz uzyskać decyzję pozwolenia 
wodno prawnego na zrzut ścieków do  stawu. 

- w przypadku odprowadzenia wód opadowych należy przewidzieć separatory i „odprowadzenie wód opadowych do 
odbiornika naturalnego” (Studium str 140) – pobliskiego stawu 

 - Separator powinien posiadać wkład koalescencyjny, komorę separacyjną odmulacza, 10 krotny by-pass, 
automatyczne zamykanie, system poboru próbek, alarm i wentylację. Jakość wody odprowadzanej do stawu powinna 
odpowiadać określonej w ustawie z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
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ścieków (Dz.U.2001.72.747) Ze względu na użytkowanie w infrastrukturze komunalnej powinien charakteryzować się 
wysoką jakością i wieloletnią trwałością. 

 

Rurociągi kanalizacyjne 

Zaprojektować należy  rurociągi o średnicy 160-200 z rur PVC klasy S o litej ściance klasy S (SN8 ) łączone na 
uszczelkę gumową . Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z częścią 
rysunkową projektu. Po sprawdzeniu szczelności kanałów wykonać obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do współczynnika 1,0 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać 
gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 1,0 Proc (w drogach) i 0,98 
Proc (w terenach zielonych).  

 

 2.5.3. Instalacja wodno - kanalizacyjna 

a) Instalacja wody zimnej 

Główne rozprowadzenie poziomów wody zimnej przewiduje się w przestrzeni sufitu podwieszanego w piwnicy. Piony 
należy prowadzić w bruzdach ściennych i w szachtach instalacyjnych. Przewody prowadzone od pionu do odbiorników 
należy prowadzić w bruzdach ściennych lub ścianach instalacyjnych, ewentualnie w posadzce. Instalację wody zimnej 
przewiduje się z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiał PE-RT II generacji DOWLEX 
2388 lub innych równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z 
aluminium, posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 0,0004, współczynnik przewodności cieplnej dla 
rury 0,40 W/mK oraz max. parametry pracy dla instalacji wodociągowych 70°C i 10 bar, i centralnego ogrzewania 
95°C i 6 bar. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne równorzędne, 
wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie z 
tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Wszystkie złączki powinny być wyposażone w system gwarancji próby 
szczelności przy próbie ciśnieniowej. Podejścia pod piony należy wyposażyć w zawory odcinające zgodne ze średnicą 
danego odcinka. Poziomy i piony wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo pianką polietylenową gr. 9 mm np. 
Thermaflex, Armacell, Isover. Armaturę izolować łupkami systemowymi. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych 
należy zaizolować przeciwroszeniowo pianką gr. 6 mm np. Thermaflex FRZ. Na etapie sporządzania projektu, po 
sporządzeniu obliczeń hydraulicznych instalacji wodociągowej, należy podjąć decyzję czy wymagane będzie 
zastosowanie zestawu hydroforowego. W miejscu przejść przewodów przez ściany nośne i stropy stosować tuleje 
ochronne z rur PVC. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń 
bądź wstrząsów. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności 1,5 ciśnienia. 

b) Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Przewiduje się centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym. Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji 
przewidzieć z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiał PE-RT II generacji DOWLEX 2388 lub innych 
równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium, posiadających 
współczynnik chropowatości względnej k = 0,0004, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz 
max. parametry pracy dla instalacji wodociągowych 70°C i 10 bar, i centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar. Do łączenia 
stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu 
cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową ze stali 
nierdzewnej. Wszystkie złączki powinny być wyposażone w system gwarancji próby szczelności przy próbie 
ciśnieniowej.  

Główne rozprowadzenie poziomów wody ciepłej i cyrkulacji przewiduje się w przestrzeni sufitu podwieszanego na 
parterze. Piony należy prowadzić w bruzdach ściennych i w szachtach instalacyjnych. Przewody prowadzone od pionu 
do odbiorników należy prowadzić w bruzdach ściennych lub ścianach instalacyjnych, ewentualnie w posadzce. 
Podejścia pod piony wyposażyć w zawory odcinające zgodne ze średnicą danego odcinka. Na instalacji należy 
zamontować zawory termostatyczne do cyrkulacji np. Aquastrom C dn15 prod. Oventrop lub równoważne, w wersji z 
łupiną izolacyjną oraz z króćcem opróżniającym. Zawory należy montować możliwie najbliżej do przyborów – do 
zaworu musi być zapewniony dostęp. Zawory powinny posiadać 5 funkcji: nastawę wstępną, odcięcie, pomiar 
temperatury, opróżnianie oraz pomiar. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach 
ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być 
wykonane żadne połączenie na przewodzie. Mocowania i podwieszenia przewodów - systemowe ze stali ocynkowanej 
z przekładką elastyczną wkładaną między obejmę a przewód. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy 
uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń 
termicznych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym celu naturalne załamania tras 
przewodów (zapewni to samokompensację). Podpory ruchome i stałe wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta 
rur. Przewody prowadzone pod stropem oraz piony należy zaizolować pianką polietylenową λmin=0,035W/mK. 

dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm - o grubości 20mm, 

dla przewodów o średnicy wewnętrznej 22-35mm - o grubości 30mm, 

dla przewodów o średnicy wewnętrznej 35-100mm - o grubości równej średnicy wewnętrznej rury. 
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W miejscach przejść przewodów i armatury przez stropy i ściany, w miejscach skrzyżowań oraz przewody ułożone w 
komponentach budowlanych – połowa grubości izolacji podanych wyżej. Armaturę izolować łupkami systemowymi. 
Niedopuszczalne są żadne nieciągłości w izolacji. Po zamontowaniu instalację należy zdezynfekować, przepłukać i 
poddać próbie szczelności 1,5 ciśnienia roboczego.  

c) Instalacja p.poż. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, należy budynek zabezpieczyć hydrantami 
wewnętrznym 25 mm z wężem półsztywnym o długości l=20m i prądownicą stożkową. Instalację p.poż. przewidzieć z 
rur stalowych ocynkowanych. Przewody doprowadzające wodę do hydrantów należy doprowadzić na wys. 1,35 m 
(±0,05 m) od posadzki. Na instalacji przeciwpożarowej nie mogą znajdować się żadne zawory odcinające. Przewiduje 
się montaż szafek hydrantowych wnękowych. Rozprowadzenie poziomów instalacji p.poż. przewiduje się w przestrzeni 
sufitu podwieszanego na parterze. Piony należy prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody należy zaizolować 
przeciwroszeniowo pianką gr. 9 mm np. Thermaflex, Armacell, Isover. Ponadto z uwagi na ilość pionów p.poż. należy 
sieć hydrantową zamknąć w pierścień i zasilać z dwóch przyłączy możliwie najbardziej odległych od siebie. Wymagane 
ciśnienie dla instalacji przeciwpożarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy otwartym zaworze podczas poboru wody w 
punkcie najbardziej niekorzystnym pod względem hydraulicznym. Wydajność nominalna: - dla hydrantu 25 mm 
wynosi 1,0 l/s. 

d) Instalacja  kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z przyborów i wpustów podłogowych należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się 
kanalizację niskoszumową z rur kielichowych PP np. prod. Poliphon, Wavin lub równoważne, o średnicach  Ф50 - 
Ф160 łączonych na uszczelki gumowe. 
Piony należy prowadzić w szachtach instalacyjnych, ścianach instalacyjnych, bruzdach ściennych lub po wierzchu 
ścian i obudować g-k . Przewody kanalizacyjne biegnące nad posadzką, ze względów estetycznych umieścić w miarę 
możliwości w zakrytych bruzdach ściennych lub ścianach instalacyjnych. Piony główne wentylowane wywiewkami 
ponad dachem. Zastosować wywiewki producenta rur. Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako 
rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i 
drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. Rur 
wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.  

Należy stosować wpusty podłogowe z PVC z kratką ze stali nierdzewnej oraz syfonem. Średnica wpustów dn 50. Na 
przewodach odpływowych oraz na pionach (nad posadzką) należy zamontować rewizje. Rewizje na przewodach 
podposadzkowych - do wbudowania podłogowego. Przewody pionowe należy mocować do struktury budynku przez 
obejmy. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Wskazane jest stosowanie podkładki elastycznej między 
przewodem kanalizacyjnym a obejmą. Miejsca mocowania będą właściwie rozstawione w zależności od przebiegu i 
średnic przewodów. 

Syfony odpływowe należy łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek przejściowych.  

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody 
kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania 
oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych 
powinna wynosić 0,1 m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 
izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody 
kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, między ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej 
powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przewody 
prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny być ułożone 
na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed 
uszkodzeniem. Przewody kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm. Wszystkie przejścia 
pod ławami fundamentowymi należy wykonywać w rurach osłonowych.  

e) Armatura i biały montaż 

Przewiduje się montaż zestawów urządzeń, w skład których wchodzą: 

• stelaże montażowe do zabudowy do: umywalek, misek ustępowych, poręczy dla osób niepełnosprawnych; 

• przybory ceramiczne np. produkcji KKOŁO : umywalki z przelewem Koło Qatro , wiszące miski ustępowe Koło 
Ego  - lub równoważne; 

• umywalki i zlewy w ciągach kuchennych ze stali szlachetnej, wykończenie powierzchni polerowane; 

• blaty ze zlewem i umywalką wykonany jako jeden ciągły element z konglomeratu kamiennego; 

• zlewy ze stali kwasoodpornej do pomieszczeń porządkowych;  
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• syfony chromowane przy umywalkach wiszących niezabudowanych; 

• syfony podtynkowe chromowane w łazienkach dla osób niepełnosprawnych; 

• baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - mieszaczowe stojące 

Łazienki / ustępy dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w armaturę przystosowaną dla niepełnosprawnych. 
Przybory sanitarne (miski ustępowe, umywalki) np. prod. Koło typ BEZ BARIER lub równoważne. WC 
niepełnosprawnych należy również wyposażyć w zależności od potrzeb w poręcze: proste, kątowe, ścienne łukowe 
uchylne lub stałe, umywalkowe oraz  lustra uchylne. Montaż poręczy należy przewidzieć na stelażach montażowych 
do zabudowy, w przypadku montażu na ścianach w zabudowie lekkiej. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej. 

 2.5.4. Pompa ciepła 

Zapotrzebowanie mocy grzewczej - ok.64 kW.  
Dla pokrycia strat cieplnych należy wykonać układ głębinowej pompy ciepła z odwiertami pionowymi. 

Dla pokrycia strat cieplnych należy wykonać węzeł cieplny w budynku. Węzeł pracować będzie na potrzeby 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego (zasilanie central wentylacyjnych). 
Dodatkowo należy przewidzieć instalację solarną dla potrzeb wspomagani przygotowani ciepłej wody użytkowej. 

Należy przewidzieć montaż trójfunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego w pomieszczeniu technicznym w piwnicy 
budynku. Włączenie należy wykonać za zaworami progowymi węzła przed układem pomiarowym. Przewiduje się 
zastosowanie automatycznej regulacji temperatury wody instalacyjnej. Temperatura wody regulowana będzie w 
zależności od temperatury zewnętrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu. Obieg wody w instalacji 
wymuszany będzie przez pompy elektroniczne. Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem maksymalnego 
ciśnienia stanowić będą zawory bezpieczeństwa. Przyrost objętości wody przejmie naczynie wzbiorcze. Dla ochrony 
przed wzrostem temperatury wody instalacyjnej c.o. należy zamontować termostat z funkcją samoczynnego 
załączenia po spadku temperatury poniżej zadanej. Dla utrzymania stałego obiegu wody cyrkulacyjnej przewiduje się 
zastosowanie pompy cyrkulacyjnej. Automatyka węzła powinna zapewniać priorytet ciepłej wody. Automatyka węzła 
powinna umożliwiać okresowy przegrzew instalacji cieplej wody użytkowej. 

Wszystkie rurociągi wysokoparametrowe w węźle należy wykonać z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco, 
o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Rurociągi te należy łączyć przez spawanie i prowadzić ze spadkiem 
3‰ w kierunku odwodnień. Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub umocować na specjalnej konstrukcji 
ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odległości między podporami powinny wynosić od 3 do 4 
m. 

Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić. Instalację należy poddać próbie wodnej na 
ciśnienie 1,5·prob bez podłączenia armatury i zaworu bezpieczeństwa lub 1,25·prob dla instalacji z armaturą. 
Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. 

Rurociągi należy pomalować farbą poliwinylową do gruntowania termoodporną do 150 oC, szarą, srebrzystą, a 
następnie dwa razy emalią poliwinylową termoodporną do 150oC. Wszystkie rurociągi należy izolować za pomocą 
otulin termoizolacyjnych o grubościach spełniających wymogi PN- B-02421 aktualnie wydanie. 

 2.5.5. Instalacja centralnego ogrzewania 

Należy wykonać instalację c.o. wodną, dwururową, pompową o parametrach 55/40oC dla potrzeb ogrzewania. 
Zasilanie instalacji z głębinowej pompy ciepła zlokalizowanej w piwnicy budynku. Przewody od węzła cieplnego 
przewiduje się prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego w piwnicy. Podejścia do grzejników wykonać jako 
kątowe „od ściany”. Instalacje przewiduje się z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiał PE-RT II generacji 
DOWLEX 2388 lub innych równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z 
aluminium, posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 0,0004, współczynnik przewodności cieplnej dla 
rury 0,40 W/mK oraz maksymalne parametry pracy dla instalacji wodociągowych 70°C i 10 bar, i centralnego 
ogrzewania 95°C i 6 bar. Do łączenia należy stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne 
równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w 
komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Wszystkie złączki powinny być wyposażone w system gwarancji 
próby szczelności przy próbie ciśnieniowej. 

Przewody prowadzone pod stropem oraz piony należy zaizolować pianką polietylenową o współczynniku 
λ=0,035W/mK np. prod. Thermaflex, Armacell, Isover lub równoważne: 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm - o grubości 20mm, 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej 22-35mm - o grubości 30mm, 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej 35-100mm - o grubości równej średnicy wewnętrznej rury. 

W miejscach przejść przewodów i armatury przez stropy i ściany, w miejscach skrzyżowań oraz przewody ułożone w 
komponentach budowlanych – połowa grubości izolacji podanych wyżej. Armaturę izolować łupkami systemowymi. 
Przewody prowadzone w posadzce zaizolować pianką polietylenową o współczynniku λ=0,035W/mK o grubości 6mm 
np. prod. Thermaflex, Armacell, Isover lub równoważne. 

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne 
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 
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Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze 
względu na występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym celu 
naturalne załamania tras przewodów (zapewni to samokompensację) oraz kompensatory U-kształtne zgodnie ze 
średnicą danego odcinka.  

Odpowietrzenie instalacji przewiduje się za pomocą odpowietrzników automatycznych 3/8” umieszczonych w 
najwyższych punktach pionu i za pomocą odpowietrzników zamontowanych w grzejnikach. Przewody należy 
prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku od najdalszych pionów lub odbiorników do źródła ciepła. Na 
instalacji należy wykonać podpory ruchome i stałe zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

W pomieszczeniach przewiduje się ogrzewanie podłogowe według następującego standardu: 

1. należy bezwzględnie wykonać projekt wykonawczy określający rozkład i konfigurację pętli oraz 
dylatacji 
2. maksymalna długość jednej pętli nie może przekraczać 100 m 
3. instalacja powinna być podzielona na oddzielne strefy grzewcze, najlepiej gdy każde 
pomieszczenie będzie oddzielną strefą 
4. w każdej strefie grzewczej należy stosować programowalne regulatory temperatury 
umożliwiające nastawę dowolnej temperatury w każdym pomieszczeniu,  

5. regulator powinien posiadać możliwości programowania, regulacji włączania i wyłączania 
ogrzewania oraz możliwość blokowania ustawień 
6. należy stosować systemowe rozdzielacze dedykowane do ogrzewania podłogowego, 
wyposażone w przepływomierze, zawory termostatyczne z możliwością wymiany na głowice 
termoelektryczne, kurek spustowy oraz automatyczny odpowietrznik,  

7. rozdzielacz powinien posiadać przepływomierz do regulacji przepływu, zawory termostatyczne 
na belce powrotnej, z możliwością podłączenia głowicy termoelektrycznej, automatyczny 
odpowietrznik 

 2.5.6. Instalacja ciepła technologicznego 

Celem doprowadzenia czynnika grzewczego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych należy wykonać instalację 
c.t., dwururową, pompową o parametrach 55/40 oC. Czynnik grzewczy należy rozprowadzać za pomocą rur 
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiał PE-RT II generacji DOWLEX 2388 lub innych 
równorzędnych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium, posiadających 
współczynnik chropowatości względnej k = 0,0004, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz 
maksymalne parametry pracy dla instalacji wodociągowych 70°C i 10 bar, i centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar. Do 
łączenia należy stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne równorzędne, wykonane z 
mosiądzu cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową 
ze stali nierdzewnej. Wszystkie złączki powinny być wyposażone w system gwarancji próby szczelności przy próbie 
ciśnieniowej. 

Przed nagrzewnicami każdej centrali należy zamontować: zawory kulowe odcinające, filtr siatkowy, zawór mieszający, 
pompę obiegową, zawór zwrotny kulowy. Powrót z nagrzewnicy wyposażyć w zawór równoważący. 

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne 
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 
Mocowania i podwieszenia przewodów - systemowe ze stali ocynkowanej z przekładką elastyczną wkładaną między 
obejmę a przewód. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń 
bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów 
wykorzystując w tym celu naturalne załamania tras przewodów (zapewni to samokompensację). Podpory ruchome i 
stałe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Przewody należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3o/oo w kierunku od najdalszych pionów lub odbiorników do 
źródła ciepła.  Przewody prowadzone pod stropem oraz piony należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej lub pianki 
polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK 

dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm - o grubości 20mm, 

dla przewodów o średnicy wewnętrznej 22-35mm - o grubości 30mm, 

dla przewodów o średnicy wewnętrznej 35-100mm - o grubości równej średnicy wewnętrznej rury. 

W miejscach przejść przewodów i armatury przez stropy i ściany, w miejscach skrzyżowań oraz przewody ułożone w 
komponentach budowlanych – połowa grubości izolacji podanych wyżej. Armaturę izolować łupkami systemowymi. 
Przewody prowadzone na dachu - izolacja rurociągów izolacją z wełny mineralnej λ=0,035W/mK o grubościach jak 
wyżej, z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci płaszcza z blachy aluminiowej. Niedopuszczalne są żadne 
nieciągłości w izolacji.  

Odpowietrzenie instalacji wg PN-B-02420 za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających z zaworem 
stopowym i odcinającym Dn15 firmy TACO lub równoważny, umieszczonych w najwyższych punktach i montowanych 
fabrycznie przy nagrzewnicach. Odwodnienie instalacji za pomocą zaworów spustowych Dn15 przy rozdzielaczach 
oraz najniższych punktach instalacji oraz króćców spustowych montowanych fabrycznie przy nagrzewnicach. 
Wszystkie zawory muszą być zainstalowane w sposób zapewniający dostęp dla obsługi i konserwacji. Po wykonaniu 
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rurociągów, a przed zaizolowaniem należy instalację przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi instalacji ogrzewania. Instalację po próbach napełnić i przeprowadzić rozruch. 

 

 2.5.7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

Pomieszczenia należy wyposażyć w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wymianę powietrza w 
pomieszczeniach przyjąć zgodnie z: 

• załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.) 

Zakładane parametry powietrza: II strefa klimatyczna ( wg PN-78/B-03421) 

- zima parametry powietrza zewnętrznego: te=-18 oC, wilgotność względna φ=52%, 

- zima parametry powietrza wewnętrznego: tw=+20/24 oC, wilgotność względna wynikowa 

- lato parametry powietrza zewnętrznego: te=30 oC, wilgotność względna φ=52%, 

- lato parametry powietrza wewnętrznego: wynikowa 

Dla wszystkich pomieszczeń oprócz pomieszczeń wc z przedsionkami  należy zapewnić wentylację mechaniczna 
nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego. Dla pomieszczeń wc z przedsionkami przewiduje się 
wentylację mechaniczną wywiewną z wykorzystaniem kanałów w istniejącym kominie. Powietrze w centralach 
wentylacyjnych powinno być schładzane latem. Stała temperatura nawiewu. Temperatura w poszczególnych 
pomieszczeniach jest wynikowa i nie ma możliwości indywidualnego ustawienia temperatury w każdym 
pomieszczeniu. Dodatkowo wybrane pomieszczenia należy wyposażyć w układy klimatyzacji indywidualnej. 

 Układ wentylacji mechanicznej proponuje się oprzeć o centrale nawiewno-wywiewne z obrotowym wymiennikiem 
ciepła o sprawności min 65%. Centrale wyposażyć w: nagrzewnicę wodną, chłodnicę wodną lub freonową, filtr na 
nawiewie EU5, filtr powietrza wywiewanego EU5 oraz kompletną automatyką zabezpieczająco-sterującą.  

 Układy wentylacji mechanicznej należy podzielić wg układu funkcjonalno - architektoniczego budynku. Układ 
wentylacji nawiewno-wywiewnej stanowią centrale wraz z system izolowanych kanałów i kształtek wentylacyjnych 
wraz z uzbrojeniem oraz elementy rozdziału powietrza wentylacyjnego. Wentylatory w centralach: nawiewny i 
wyciągowy z falownikami. Falowniki sterują wydajnością wentylatorów w zależności od stopnia zabrudzenia filtrów. 
Odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym z by-passem zabezpieczającym sterowanym osobnym termostatem 
przeciwzamrożeniowym. Rozdział powietrza góra-góra. Centrale przewidziane do pracy ciągłej. W celu 
zminimalizowania szumów powstających podczas pracy central projektuje się zastosować kanałowe tłumiki powietrza.  

Dla potrzeb wentylacji sanitariatów należy zaprojektować indywidualne lub zbiorcze układy wentylacji 
mechanicznej wywiewnej oparte na wentylatorach kanałowych. Wentylatory są przewidziane do pracy ciągłej wraz z 
centralami wentylacyjnymi. Kompensacje wywiewanego powietrza poprzez zastosowanie kratek transferowych w 
drzwiach pomieszczeń. 

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia na odpady należy zaprojektować wentylację mechaniczną wywiewną 
opartą na wentylatorze kanałowym. Wentylator jest przewidziany do pracy ciągłej. Kompensacje wywiewanego 
powietrza poprzez kratkę transferową w drzwiach pomieszczenia.  

Przed wentylatorami po stronie ssawnej należy zamontować tłumiki akustyczne. 

 Powietrze dla celów wentylacyjnych rozprowadzane i zbierane za pomocą instalacji kanałowej, którą stanowią: 

• kanały i kształtki prostokątne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonej 
kołnierzowo w klasie szczelności A wg normy PN –B –76001, łączone kołnierzowo profilami P-20 i P-30; 

• kanały i kształtki w systemie spiro, łączone mufowo lub nyplowo; 

• do podłączeń anemostatów nawiewnych i wyciągowych – kanały elastyczne typu flex izolowane akustycznie. 

Kanały i kształtki instalacji nawiewnej i wywiewnej na odcinkach biegnących na zewnątrz należy izolować wełną 
mineralną o grubości 80mm na folii aluminiowej oraz dodatkowo zabezpieczyć płaszczem zewnętrznym z blachy 
stalowej o grubości 0,5mm. Pozostałe kanały wentylacji mechanicznej układu nawiewnego i wywiewnego należy 
izolować wełną mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. 

Kanały i kształtki instalacji wentylacyjnej mechanicznej należy prowadzić w dostępnej przestrzeni międzystropowej 
nad pomieszczeniami. 

Króćce przyłączeniowe central wentylacyjnych oraz wentylatorów należy odseparować od projektowanych instalacji 
kanałowych za pomocą elastycznych połączeń brezentowych z połączeniami kołnierzowymi. 

Elementami rozdziału powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach będą: 

▪ anemostaty nawiewne wraz ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami regulacyjnymi; 

▪ anemostaty wywiewne wraz ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami regulacyjnymi; 

▪ kołowe zawory wywiewne wraz z ramkami montażowymi (pomieszczenia sanitarne); 
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Elementy instalacji należy mocować na zawiesiach i podporach systemowych np. HILTI lub równoważnych nie 
powodujących uszkodzeń izolacji cieplnej i nie powodujących drgań lub przemieszczenia ciągów kanałów. Wentylatory 
kanałowe o przekroju okrągłym należy łączyć z instalacjami kanałowymi za pomocą klamer montażowych. Na 
instalacjach kanałowych przewidzieć klapy rewizyjne o wielkości zalecanej do danego obwodu kanału celem 
okresowej wizualnej kontroli czystości instalacji i okresowego czyszczenia instalacji za pomocą specjalistycznego 
sprzętu. 

 

Dla potrzeb chłodzenia wybranych pomieszczeń należy zastosować układy VRF w oparciu o jednostki wewnętrzne i 
zewnętrzne agregaty umożliwiające płynną regulację wydajności. Jednostki wewnętrzne pracują w recyrkulacji, 
zapewniając regulację temperatury w pomieszczeniu poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego – freonu. 
Regulacja temperatury odbywa się poprzez zadajniki montowane bezpośrednio w pomieszczeniu.  

System klimatyzacji w wykonaniu zapewniającym możliwość chłodzenia pomieszczeń w trakcie występowania 
temperatur zewnętrznych do 32oC oraz możliwość dogrzewania pomieszczeń w trakcie występowania temperatur 
zewnętrznych do -20oC. 

W celu zapewnienia optymalnej wydajności energetycznej dla grzania i chłodzenia zastosować agregaty wyposażone 
w sprężarki inverterowe. Agregaty powinny być wyposażone w cichy tryb pracy nocnej umożliwiający obniżenie 
poziomu ciśnienia akustycznego. Jednostki wewnętrzne ścienne wyposażone w elektroniczne zawory rozprężne 
umożliwiające płynną regulacje wydajności. Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń klimatyzowanych poziom ciśnienia 
akustycznego jednostek wewnętrznych na średnim biegu nie więcej niż 40 dB(A).  

Jednostki wewnętrzne mają możliwość sterowania wydajnością (zapewnienie wymaganej temperatury pomieszczenia) 
za pomocą indywidualnych przewodowych sterowników (jeden sterownik na jedno pomieszczenie), wyposażonego w 
funkcje: 

• Włączanie i wyłączanie klimatyzatora,  

• Nastawa trybu pracy AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN - AUTO,  

• Nastawa temperatury pomieszczenia 17 – 30oC,  

• Nastawa prędkości wentylatora AUTO – LOW – MID – HIGH - AUTO,  

• Programator czasowy umożliwiający zaprogramowanie czasu włączenia i wyłączenia klimatyzatora, 

• Funkcja nastawy kierunku nawiewu i wachlowania,  

• Możliwość odbioru sygnału z pilota bezprzewodowego, 

 

Dla potrzeb chłodzenia pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia UPS należy zaprojektować klimatyzację 
indywidualną opartą na urządzeniu typu split inverterowym, z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. 
Jednostka zewnętrzna - agregat sprężarkowo-skraplajacy. Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne indywidualnie 
sterowane za pomocą pilotów bezprzewodowych. 

 

Dla utrzymania temperatury w pomieszczeniu pro mortem na poziomie 12-16oC należy zaprojektować klimatyzację 
indywidualną opartą na urządzeniu typu split inverterowym, z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. 
Jednostka zewnętrzna - agregat sprężarkowo-skraplajacy. 

 2.5.8. Instalacje chłodnicze dla układów klimatyzacyjnych 

Pomiędzy agregatami a przynależnymi im wewnętrznymi jednostkami klimatyzacyjnymi i chłodnicami w centralach 
wentylacyjnych należy zaprojektować 2-rurowe instalacje chłodnicze wykonane z rur miedzianych twardych 
zaazotowanych. Połączenia instalacji z jednostkami wewnętrznymi i przyłączami zaworowymi agregatów – rozłączne 
kielichowe. Instalacje chłodnicze (stronę cieczowa i gazową czynnika) należy izolować otulinami izolacyjnymi ze 
spienionego kauczuku syntetycznego o grubościach ścianek min. 9 mm. Ponad połacią dachową instalacje chłodnicze 
należy izolować otulinami odpornymi na uszkodzenia mechaniczne. 

Przejścia instalacji chłodniczych przez przegrody budowlane prowadzić w rurach osłonowych z PCV i z wypełnieniem 
pianką PU. Przed napełnieniem instalacji czynnikiem chłodniczym – instalację należy poddać próbie ciśnieniowej 
azotem technicznym na okres 24h przy ciśnieniu minimum 25bar. Instalacje chłodnicze wykonać zgodnie z DTR 
urządzeń klimatyzacyjnych. 

 2.5.9. Instalacja kolektorów słonecznych 

Przewiduje się wykorzystanie energii słonecznej dla wstępnego podgrzewu wody gromadzonej w wymienniku 
pojemnościowym usytuowanym w szeregu przed istniejącym wymiennikiem ciepła. Do podgrzewu c.w.u. 
zastosowano wymiennik pojemnościowy o pojemności do 500 dm3. Ochronę przed legionellą stanowi grzałka 
elektryczna w dolnej części podgrzewacza. Dla zminimalizowania zużycia energii dezynfekcja winna odbywać 
się w okresie największego nasłonecznienia. Za podgrzewaczem pojemnościowym zamontować zawór 
mieszający zabezpieczający instalację cwu przed zbyt wysoką temperaturą mogącą spowodować oparzenia. 
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Dla efektywnego całorocznego, maksymalnego wykorzystania energii słonecznej do celów podgrzewu c.w.u. 
zastosowano kolektory płaskie. Na dachu przewiduje się montaż pola kolektorów słonecznych złożonego z 4 
paneli o powierzchni łącznej netto 9,28 m2 (4x2,32).  

 

 2.5.10. Przyłącze elektryczne 

Planowane jest wykonanie nowego przyłącza energetycznego. Istniejące przyłącze jest na moc 
przyłączeniową w wysokości 3kW w układzie 1 fazowym i jest do likwidacji. Na przebudowywany budynek 
przewiduje się moc przyłączeniową w wysokości ~90kW w układzie 3 fazowym wspomaganą mocą 
uzyskaną w paneli PV w wysokości 10kW. Lokalizacja układu pomiarowego będzie zgodna z warunkami 
technicznymi, o które należy wystąpić na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego. 

 

 2.5.11. Zasilanie w energię elektryczną planowanego budynku  

Dla potrzeb zasilania planowanej przebudowy przewiduje się wybudowanie rozdzielnicy głównej RG. 
Rozdzielnicę tą projektuje się zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy. Rozdzielnica 
główna RG zasilana będzie  z nowego przyłącza. Kable stosownie do potrzeb zostaną dobrane na etapie 
projektu wykonawczego. 

W rozdzielnicy należy umieścić wraz z wyłącznikiem głównym, wyzwalacz podnapięciowy, połączony z 
przyciskiem ppoż. Naciśnięcie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziałanie wyzwalacza 
podnapięciowego i wyłączenie napięcia w całym budynku. Instalację do wyłącznika ppoż. należy wykonać 
przewodem niepalnym o stosownej wytrzymałości ogniowej. Rozdzielnicę główną należy wykonać jako zespół 
szaf metalowych zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu. Zasilanie rozdzielnicy przewiduje się jako 
kablowe dolne a odpływy kablowe górne. Oszynowanie rozdzielnicy miedziane.  

Rozdział energii w budynku  

Punktem rozdziału energii elektrycznej w planowanym budynku  będzie rozdzielnica RG. W projektowanej 
rozbudowywanej części należy zaproponować tablice rozdzielcze oddziałowe, z których zasilane będą 
wyszczególnione odbiory. Kable zasilające poszczególne tablice należy zabezpieczyć w RG rozłącznikami 
bezpiecznikowymi. Tablice należy zasilić kablami miedzianymi o przekrojach wg potrzeb. Tablice należy 
lokalizować we wnękach zamykanych drzwiami lub podtynkowe zabudowane w ścianach.  Zasilanie rozdzielnicy 
RG w układzie sieciowym  TN-C a instalacja elektryczna budynku w systemie sieciowym TN-S 

 

 2.5.12. Instalacje oświetleniowe 

Instalacje oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodami wg potrzeb. Należy stosować oprawy ze 
źródłami LED -pomieszczenia biurowe, korytarze i jarzeniowymi T5 i zapłonnikami elektronicznymi w miejscach 
małego natężenia ruchu np pom. techniczne. W ciągach komunikacyjnych WC stosować czujniki ruchu i 
natężenia oświetlenia dziennego. Należy stosować oprawy modułowe do stropów podwieszanych, nastropowe i 
naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Należy stosować oprawy o odpowiednim 
dla danego pomieszczenia stopniu szczelności.  

Oprawy spełniające funkcję oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego stosować z ledowym źródłem światła 
wyposażone w inwertery. Oświetlenie awaryjne powinno charakteryzować się odpowiednim poziomem i 
równomiernością. Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich 
dyrektyw. Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych min. 0,5 Lx przy ścianach 
zewnętrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podłogi zgodnie z normą PN-EN 1838 2005 „Zastosowanie 
oświetlenia Oświetlenie awaryjne”.  

Oświetlenie kierunkowe (ewakuacyjne) należy wykonać w postaci stale załączonych opraw podświetlających 
piktogramy – tryb pracy „na jasno”. W wyniku zaniku napięcia nastąpi zasilenie opraw napięciem z 
zamontowanej w oprawie baterii (inwertera). 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać dostrzeżenie dróg wyjścia, dostateczną widoczność przeszkód na 
drogach wyjścia, bezpieczny ruch w kierunku “Do wyjścia” i “Od wyjścia”. Oświetlenie ewakuacyjne powinno 
również umożliwiać dostrzeżenie punktów alarmowych tj. ręcznych ostrzegaczy pożarowych i sprzętu 
przeciwpożarowego umieszczonego wzdłuż dróg wyjścia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe należy 
przewidzieć wzdłuż dróg ewakuacyjnych (tak, aby pokazywały kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami 
wyjściowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urządzeniach ppoż. należy przewidzieć 
oprawę, która w przypadku braku napięcia oświetli to miejsce zgodnie z przepisowym natężeniem oświetlenia 
min. 5lx. 

Wszystkie zastosowane oprawy oświetleniowe i kable służące ochronie przeciwpożarowej powinny posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadać certyfikaty CNBOP. Stosować oprawy 
oświetlenia awaryjnego przystosowane do autotestu. 
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 2.5.13. Instalacje elektryczne gniazd ogólnodostępnych i zasilania urządzeń siłowych 

We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. 
Obwody wyprowadzać z tablic oddziałowych z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami 
różnicowoprądowymi. Stosować przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania 
puszek pośrednich. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację obwodów we właściwych tablicach rozdzielczych  oddziałowych. Urządzenia siłowe i urządzenia 
związane z rekuperacją, wentylacją i  pomp ciepła zasilane będą z rozdzielnicy głównej RG stosownie do 
wytycznych branżowych. 

 2.5.14. Oświetlenie terenu 

Oświetlenie terenu należy zrealizować wokół projektowanej rozbudowy oraz w zakresie planowanego dojścia i 
dojazdu do budynku. Oświetlenie powinno zapewnić bezpieczne użytkowanie dojść i dojazdów po zapadnięciu 
zmroku. Oświetlenie terenu wykonać stosując kable aluminiowe o przekroju wg potrzeb. Latarnie oraz słupy 
oświetleniowe załączane poprzez przekaźnik zmierzchowy. Czujnik natężenia oświetlenia zlokalizować w 
miejscu z ograniczonym dostępem do światła sztucznego.  

 

 2.5.15. Instalacja wyrównawcza 

W obiekcie należy przewidzieć system połączeń wyrównawczych ogólnych przy zastosowaniu centralnej szyny 
uziemiającej i system połączeń wyrównawczych centralnej szyny uziemiającej 1/2 przewodu zasilajacego nie 
mniej niż 16mm2. 

Do zacisku uziemiającego ogólnego należy przyłączyć system połączeń wyrównawczych: 

-szyny PE rozdzielnic 

-instalację wodną , kanalizacyjną i c.o. 
-instalację wentylacyjną  
-instalację technologiczne 
-inne urządzenia przewodzące obce jak : korytka instalacyjne, konstrukcje stropów podwieszanych itd. 
instalację ekwipotencjalizacji miejscowej w węzłach sanitarnych wyposażonych w natryski. 
W sanitariatach z natryskiem system ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuje szynę połączeń wyrównawczych 
części przewodzących obcych, do której należy przyłączyć przewodem LY 6mm2: 
metalowe instalacje i urządzenia sanitarne 
inne urządzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien 

 

 2.5.16. Instalacja odgromowa 

Instalację odgromową i uziemiającą należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-4:2011. Instalację 
odgromową na dachu budynku stanowić będą zwody poziome uzupełnione zwodami pionowymi (iglicami). 
Przewody odgromowe wykonać drutem stalowym ocynkowanym. Instalację piorunochronną połączyć należy z 
uziomem bednarką. Uziom budynku wykonać jako uziom otokowy bednarka stalowa ocynkowaną. Trwałą 
wartość rezystancji uziomu należy zapewnić poprzez wykonanie wszystkich połączeń jako trwałych (poprzez 
spawanie lub skręcanie). Bezwzględnie miejsca łączeń chronić przed korozją. W pobliżu wejść i instalacji PV 
należy stosować przewody izolowane do tego przeznaczone. 

 2.5.17. Zasilanie awaryjne UPS 

Należy przewidzieć możliwość awaryjnego zasilania z lokalnych urządzeń sieci dedykowanej  dla  obsługi 
komputerów. Dla potrzeb podtrzymania zasilania należy przewidzieć UPS z 400/230V AC z baterią zapewniającą 
minimalny czas podtrzymania 10 minut. Moce UPSów dobrać do potrzeb obiektu po zbilansowaniu. 
Pomieszczenie z UPSem musi być klimatyzowane. Lokalizację UPS przewidziano w pomieszczeniu serwerowni.  

 

 2.5.18. System oddymiania SAP  

Należy przewidzieć system oddymiania klatki schodowej. System należy wyposażyć w klapę dymową, centralkę 
sterowania oddymianiem, czujki optyczne dymu, ręczne przyciski oddymiania, siłowniki.  

Klapa dymowa powinna być wyposażona w urządzenia do automatycznego i ręcznego uruchamiania. Miejsca 
instalowania przycisków do ręcznego uruchamiania klapy dymowej na klatce schodowej należy przewidzieć przy 
wejściu do klatki i na najwyższej kondygnacji. Automatyczne otwieranie klapy dymowej należy wywołać na 
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podstawie sygnału alarmowego z czujek optycznych dymu . Do otwierania drzwi i / lub okien zapewniających 
dopływ powietrza do klatki schodowej należy przewidzieć siłowniki sterowane z centralki.  

W budynku należy przewidzieć system sygnalizacji pożaru w całym obiekcie z centralką umieszczoną w 
pomieszczeniu technicznym. 

 2.5.19. Instalacja strukturalna 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, 
która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji 
transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

Okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA). 
Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. 
Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze. 
Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego 
producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami 
dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem 
RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) 
nie powinna przekraczać 90 m. 

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 
montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy 
zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w 
kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami 
zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL). 

Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych C&C 19”, w których zainstalowane zostaną 
panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urządzenia aktywne. 

 2.5.20. Instalacja kontroli dostępu i monitoring obiektu 

Kontrolę dostępu należy przewidzieć na wejściach do pomieszczeń wyznaczonych przez użytkownika. Należy 
zastosować zamki elektromagnetyczne (konieczność doprowadzenia kabli energetycznych do drzwi 
wewnętrznych) zwalniane poprzez czytniki kart chipowych. System każdej pary drzwi działa niezależnie. 

Główne ciągi komunikacyjne i teren zewnętrzny wokół budynku objąć telewizją przemysłową. 

Kontrolę dostępu należy przewidzieć na wejściach na wszystkie planowane oddziały. Należy zastosować zamki 
elektromagnetyczne (konieczność doprowadzenia kabli energetycznych do drzwi wewnętrznych) zwalniane poprzez 
czytniki kart czipowych. System każdej pary drzwi działa niezależnie. 

Obiekt, pomieszczenia wewnętrzne i teren zewnętrzny objąć telewizją przemysłową. 

 2.5.21. Instalacje PV 

Na stronie południowej z dala od komina przewiduje sie zainstalowanie instalacji PV produkującej prąd do 
10kW. Prąd ten byłby zużywany na własne potrzeby lub jak będzie to opłacalne sprzedawany do zakładu 
Energetycznego. Instalację należy przygotować tak by nie zostało podane napięcie do sieci energetycznej w 
przypadku wyłączenia tej sieci . Należy również przewidzieć system rozłączania zdalnego każdego panelu na 
dachu w przypadku pożaru budynku. Wyłącznik zdalny rozłączenia poszczególnych paneli umieścić obok 
wyłącznika ppoż. 

 2.5.22. Instalacja przyzywowa 

Należy zaproponować system przyzywowy umożliwiający wezwanie przez osobę niepełnosprawną wymagająca 
pomocy w wc dla niepełnosprawnych.  

 

Warunki stosowania materiałów instalacji elektrycznej 

Warunki ogólne 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego określone w powyższych opisach instalacji. Poniżej podano przykłady urządzeń i ich producentów 
gwarantujące zachowanie poziomu technicznego oczekiwanego przez Zamawiającego. Wszystkie zakupione i 
wbudowane przez wykonawcę materiały, powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie 
naszego kraju a także być zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodności. Wyroby i materiały winny spełniać 
warunki określone Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi 
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dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

 

Standardy i jakość materiałów 

Poniżej zestawiono producentów, których wyroby gwarantują właściwy i oczekiwany przez Zamawiającego poziom 
techniczny instalacji elektrycznych. 

UWAGA: Wszystkie przytoczone poniżej urządzenia i materiały z podaniem przykładowego producenta, wyznaczają 
oczekiwany minimalny standard jakościowy, jaki oferent powinien spełnić przy zastosowaniu urządzeń i materiałów 
innych producentów, dla realizacji tego zamówienia. Ponadto wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą 
posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty 
oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 

 

L.p. Materiał Szczegóły Producenci 

1 Wyposażenie rozdzielnicy RG Wyłączniki, rozłączniki, zabezpieczenia, 
obudowy 

Schrack, Legrand, Hager 

2 Tablice piętrowe Konstrukcje, wyposażenie Schrack, Legrand, Hager 

3 Rozdzielnice technologiczne Szafy, rozdzielnice skrzynkowe wraz z 
wyposażeniem 

Schrack, Legrand, Hager 

4 Aparatura modułowa Montaż na szynie TS35 Schrack, Legrand, Hager 

5 Oprawy oświetleniowe Zapłonniki elektroniczne Spectrum LED- Wojnarowscy, 
ELGO, ES-system, Luxmedia 

6 Oprawy i systemy oswietl. 
awaryjnego 

Oprawy z modułem awaryjnym, centrale 
monitorujące 

Hybryd, Beghelli 

7 Osprzęt instalacyjny Wyłączniki, gniazdka 

wtyczkowe 

Berker, Legrand, Hager 

8 Osprzęt sieci strukturalnej i 
dedykowanej 

Gniazda DATA, gniazda RJ45 Lanster, C&C, Legrand 

9 Systemy ochrony ppoż. Adresowalne centrale, sygnalizatory, 
siłowniki 

Bosh, D+H, AFG, Merawex 

10 Instalacja przyzywowa Centrale , przyciski,  brzęczki, kasowniki ABB 

11 Osprzęt elektroinstalacyjny Kable i przewody Telefonica, Bitner 

12 Elementy kontroli dostępu Zamki, czytniki kart, centrale Unicart 

13 Instalacja odgromowa Zwody, uchwyty, zlącza Gamrat, Dehn 

14 Ochrona przepięciowa Ochronniki Dehn 

15 Elementy prowadzenia kabli Drabinki, korytka Baks, CABLOFIL 

16 Rury, osłony kabli PVC Arot, Polam 

17 Przepusty ognioodporne  Hilti 

18 Zasilanie awaryjne UPS Siltec, EVER 

 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania standardów i jakości 
porównywalnej z materiałami opisanymi w powyższej tabeli. 

 

Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Materiały należy 
składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i 
rodzaju materiałów. 

 

Wykorzystanie sprzętu i narzędzi 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

 2.6. Wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń 

Wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń przedstawiono w punkcie 2.4. Rozwiązania budowlano - 
konstrukcyjne i materiałowe. 

 

 2.7. Wymagania szczególne dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

 2.7.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

Budynek : 

szerokość:  ok. 56,41m 
długość:     ok. 82,8  m 
wysokość:  ok. 11,50 m od poziomu terenu przy wejściu gł. 
ilość kondygnacji nadziemnych: 3  + poddasze nie użytkowe 
ilość kondygnacji podziemnych: 1 
powierzchnia zabudowy: ok. 615,20 m2 
powierzchnia netto:      ok. 1733,38 m2 
Powierzchnia całkowita (wraz z rampą, schodami i studzienkami zewn.)    ok.  2111,00 m2 

Powierzchnia użytkowa          ok. 1651,91 m2 

Kubatura :           ok. 6825,00 m3 

 

2.7.2   Kategoria zagrożenia ludzi.  

Przeznaczenie  budynku na pomieszczenia biurowe i socjalne 
 – kwalifikuje go do kategorii zagrożenia ludzi - ZL III. 
Pomieszczenie techniczne (magazyny, pomp ciepła) zlokalizowane w piwnicy budynku zaliczone do PM o 
gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2  powinno być wydzielone elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego. 
Sala widowiskowa dla ok. 150 osób (nie będących stałymi użytkownikami) zlokalizowana na parterze 
zalicza się do ZL I. 
Sala widowiskowa będzie stanowiła odrębną strefę pożarową.  
Budynek o wysokości 9,96 m (trzykondygnacyjny) traktuje się jako budynek niski (wysokość budynku liczy 
się łącznie z grubością stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową). 

 

2.7.3. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów  
         oraz stopień  rozprzestrzeniania ognia. 

 

 Dla omawianego budynku  ZL III  - niskiego (trzykondygnacyjnego) wymagana jest klasa „C” odporności 
pożarowej. 

Sala widowiskowa ZL I  ( jako odrębna strefa pożarowa)– wymagana klasa odporności pożarowej „B” 

Korzystając ze złagodzeniem wymagań zgodnie   z § 212 ust. 3. rozporządzenia [1 ] dla strefy pożarowej ZL I – na 
parterze można obniżyć klasę  odporności pożarowej  do „D”. 

Cały budynek będzie wykonany w klasie odporności pożarowej nie niższej niż „C”. 

Wymagana klasa odporności pożarowej „C”, narzuca zastosowanie elementów                       
nierozprzestrzeniających ognia o następujących klasach odporności ogniowej: 

 

  

Lp. Elementy budynku Klasa odporności pożarowej „C" 

1 Główna konstrukcja nośna (ściany, 
słupy, podciągi, ramy) 

R 60 
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2 Stropy REI 60 

3 Ściany zewnętrzne 
(dotyczy pasa międzykondygnacyjnego 
wraz z połączeniem ze stropem)  

El 30(0<->i)  
lub REI 30 – dla ścian nośnych 

 

4 Ściany wewnętrzne EI 15  

5 Konstrukcja dachu R 15 

6 Przekrycie dachu RE 15 

7 Biegi i spoczniki klatki  
(wykonane z materiałów niepalnych) 
 
schodowej 

R 60 

Oznaczenia użyte w tabeli: 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą 
zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,                                         

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) – nie stawia się wymagań. 
Wszystkie elementy budynku muszą spełniać warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).  
 
2.7.4. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Omawiany budynek dwukondygnacyjny - ma powierzchnię  wewnętrzną  ok.1837,38 m². 
W budynku wydziela się następujące strefy pożarowe: 
a/  Część budynku z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi  ZL III może stanowić jedną strefę 
pożarową. Zgodnie z § 227 ust.1. rozporządzenia [1 ]   dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej  dla ZL III  
projektowanego budynku to  - 8000 m2  . Wielkość strefy nie będzie przekroczona. 
b/ Kondygnacja podziemna (magazyny i pom. pompy ciepła) będzie stanowiła wydzieloną strefę pożarową 
.  
c/ Sala widowiskowa ZL I  będzie wydzielona jako odrębna strefa pożarowa.  
Wymienione strefy będą wydzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego – jak niżej.  
 
2.7.5. Elementy oddzieleń przeciwpożarowych 

Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w 
nich otworów określa poniższa tabela: 

Klasa odporności ogniowej 

elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

 
Klasa odporności 

pożarowej budynku 
ścian i stropów z 

wyjątkiem stropów w ZL 
stropów w ZL 

drzwi przeciwpożarowych  
lub innych zamknięć 
przeciwpożarowych 

1 2 3 4 

C REI 120 REI 60 EI 60 lub 2 x EI 30               
z przedsionkiem 

( strop nad piwnicą powinien mieć REI 120 – drzwi do piwnic EI 60) 
Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wymagają wyposażenia w samozamykacze                 lub urządzenia zamykające je 
samoczynnie w razie pożaru.  
W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło 
(przeszklenia). Powierzchnia wypełnionych otworów nie może przekroczyć 10% powierzchni ściany, a klasa 
odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż: 
 

Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w ścianie Wymagana klasa odporności 
ogniowej ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego będącej obudową drogi 
ewakuacyjnej 

innej 

1 2 3 

REI 120 EI 60 E 60 

 
Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego (wydzielającą salę widowiskową) należy wznosić na własnym fundamencie lub 
na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany. 
Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej 
budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o 
szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.  
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) 
wymaganą dla tych elementów.                            Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i 
stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub 
REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) 
ścian i stropów tego pomieszczenia. 
Przewody wentylacji mechanicznej przechodzące przez stropy i ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy 
wyposażyć w klapy przeciwpożarowe odcinające o klasie odporności tych przegród lub obudować do odpowiedniej 
odporności ogniowej. Na poddaszu palne konstrukcje dachu powinny być obudowane elementami                         ( 
przegrodami) o odporności ogniowej  nie niższej  niż EI 30. 
 

2.7.6 Warunki ewakuacji 

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce 
na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi 
dalej drogami ewakuacyjnymi.  
    Dopuszczalne długości przejścia ewakuacyjnego (od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do 
wyjścia na zewnątrz lub na drogę ewakuacyjną)  nie może przekraczać:   
               -  40m w pomieszczeniach ZL;  
               -  100 m w pomieszczeniach PM.  
Przejście ewakuacyjne może prowadzić maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szerokość przejścia w pomieszczeniu 
przeznaczonym na pobyt ludzi należy obliczyć proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy 
przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9m (a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji 
do trzech osób – nie mniej niż 0,8m).  

Wyjście ewakuacyjne: 
▪ wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne należy zamykać drzwiami,                      o szerokości co 

najmniej 0,9 m w świetle ościeżnicy; 

▪ drzwi wieloskrzydłowe, powinny mieć przynajmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie 
mniejszej niż 0,9 m; 

▪ skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać 
wymaganej szerokości tej drogi  

▪ z Sali widowiskowej będą zapewnione 2 wyjścia ewakuacyjne; 

▪ szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze 
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna 
być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, wymagana przepisami  

▪ drzwi przeciwpożarowe  zostaną wyposażone w samozamykacze; 

▪ drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne muszą otwierać się na zewnątrz  (tj. zgodnie z kierunkiem ewakuacji): z 
budynku, prowadzących do innej strefy pożarowej, pomieszczeń technicznych o charakterze elektrycznym; 

Poziome drogi ewakuacyjne 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian 
wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż EI 15. Ścianki działowe oddzielające od siebie pomieszczenia, dla których 
określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie muszą spełniać wymagań dla ścian wewnętrznych               
w zakresie klasy odporności ogniowej. Szerokość korytarzy – co najmniej  1,40m. 
Na kondygnacji na której przebywa (pracuje)  mniej niż 20 osób co najmniej – 1,20m.  

 
Dojścia ewakuacyjne. 

Dopuszczalna  długość  dojścia ewakuacyjnego   mierzona  od drzwi wyjściowych 
z najdalej położonego pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku nie może przekraczać 30 m  (w tym nie 
więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)               - przy jednym kierunku dojścia (do jednej  klatki 
schodowej) .  

Klatka schodowa – pionowa droga ewakuacyjna. 
Klatka schodowa w budynku ZL III niskim nie musi być obudowana (zamykana 
drzwiami na   każdej kondygnacji)  i nie musi posiadać urządzenia do oddymiania    (klapa dymowa ).Z klatki 
schodowej należy wykonać wyjście na dach (co najmniej 80x80cm). Klapa wyjście na dach powinna mieć odporność 
ogniową co najmniej EI 15. 
 

Minimalne wymiary to: 

- szerokość  biegu nie mniej niż  - 120 cm,   
- szerokość spocznika nie mniej niż -  150 cm, 
- liczba stopni w jednym biegu nie więcej - niż 17 
- wysokość maksymalna stopni  -   0,175 m 
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Zabrania się stosowania: 
- spoczników ze stopniami, 
- schodów ze stopniami zabiegowymi. 

Klatka schodowa wewnętrzna – nie przeznaczona do ewakuacji nie musi spełniać w/wymienionych warunków. 

Oświetlenie awaryjne.  
Oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne  należy   stosować na drogach ewakuacyjnych (klatkach schodowych i 
korytarzach pozbawionych światła dziennego). 
Oświetlenie ewakuacyjne jest załączane automatycznie w przypadku 
zaniku napięcia podstawowego (nie później niż 2sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym,  
natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lux przy powierzchni podłogi w osi drogi ewakuacyjnej.  
Przy urządzeniach przeciwpożarowych (gaśnicach) natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić minimum 5lux.  

Drogi i kierunki  ewakuacyjne   należy  oznakować  zgodnie  z  normą  PN-92/N-01256/02   
„znaki  bezpieczeństwa, ewakuacja" 

2.7.7 Elementy wykończenia i wystroju wnętrz i wyposażenia stałego 

Dla elementów wykończenia i wystroju wnętrz należy uwzględnić następujące wymagania: 
▪ materiały i wyroby budowlane stosowane do wykończenia wnętrz powinny być co najmniej trudno zapalne; 

▪ okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących, nieodpadających pod wpływem ognia i niewydzielających toksycznych produktów rozkładu 
termicznego w razie pożaru; 

▪ na drogach ewakuacyjnych w Sali widowiskowej oraz w pomieszczeniach magazynowych należy stosować 
wykładziny podłogowe co najmniej trudno zapalne; 

▪ oznakowanie urządzeń pożarniczych i dróg ewakuacji zgodnie                                    z obowiązującymi 
normami. 

2.7.8 Urządzenia przeciwpożarowe 

. a/  Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
    Dla budynku (powierzchni wewnętrznej i powyżej 1000m2) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych 
wynosi 20 dm3/s.                       
     Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno stanowić                    co najmniej z 2 
hydrantów o średnicy 80 mm-hydranty zewnętrzne na sieci miejskiej. 
  Zaopatrzenie wodne pokrywane będzie z projektowaniem sieci wodociągowej. 
 
Odległość hydrantu od ścian budynku nie powinna być mniejsza niż 5 m i nie większa niż – 75 m  od  
budynku. 

 Należy stosować hydranty nadziemne (dopuszcza się stosowanie hydrantów 
 podziemnych tam gdzie nie ma możliwości stosowania hydrantów  w nadziemnych) 
  – o średnicy DN – 80. 

 Hydranty należy lokalizować możliwie wzdłuż dróg i ulic przy ich skrzyżowaniach. 

 Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu 
 nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,  
 powinna wynosić co najmniej: 

� dla hydrantu nadziemnego i podziemnego DN 80 - 10 dm3/s; 

Hydranty zainstalowane na sieci wodociągowej rozgałęzionej powinny być odcięte    od niej zasuwami (zasuwa 1 m 
od hydrantu). 
b/  Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami     
      wewnętrznymi.                                                                                                              
                                                                                              
W budynku (niskim o powierzchni wewnętrznej powyżej 1000m2) należy stosować hydranty wewnętrzne „25” 
z wężem półsztywnym o długości węża 30 m. 
Hydranty „25” powinny być zlokalizowane w obrębie klatki schodowej 
- na parterze w obrębie klatki schodowej , 
- na parterze w Sali widowiskowej ( przy wejściu od strony klatki schodowej), 
- na I i II piętrze, w obrębie klatki schodowej. 
Dodatkowo może być zainstalowany hydrant „33” na kondygnacji podziemnej. 

c/  Podręczny sprzęt pożarniczy i tablice pożarnicze. 
     Budynek powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe na każdej 

kondygnacji  w wymaganej ilości (2 kg środka gaśniczego w  gaśnicy na 100 m2 powierzchni ) i terminowo 

kontrolowane i konserwowane.  

     Miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego powinny być oznakowane tablicami pożarniczymi, wg wzorów   
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określonych w PN. 
 
d/  Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa. 
    Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia [3]  w budynku  nie jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa. 

e/   Drogi pożarowe. 
 

Do projektowanego budynku nie jest wymagany dojazd pożarowy - droga pożarowa. 

2.7.9 Instalacje elektryczne i inne. 
Instalacje elektryczne będą wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi projektowania i budowy urządzeń 
elektrycznych oraz Polskich Norm . 
 Oprócz instalacji podstawowych należy zaprojektować : 
• przeciwpożarowy wyłączniki prądu – umieszczony w pobliżu wejścia głównego do obiektu  i odpowiednio 

oznakowany.  
• instalację oświetlenia ewakuacyjnego, do oświetlenia dróg (ewakuacji klatki schodowej i korytarzy). 
• na obiekcie zainstalować instalację odgromową. 

 
2.7.10 Zadania dla inwestora (po oddaniu do użytkowania budynku) : 

�  wyposażyć budynek w podręczny sprzęt gaśniczy i znaki ewakuacyjne, 
�  przeszkolić pracowników w zakresie ppoż., 
�  wyznaczyć i przeszkolić pracownika (lub pracowników) do „ zwalczania pożarów, organizacji 

ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy”. 
�  Opracować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

 
2.7.11.  Certyfikaty zgodności. 
 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy służące ochronie przeciwpożarowej (hydranty, gaśnice, elementy 
budowlane - drzwi EI) powinny posiadać certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w Polsce. 

 
Wykaz przepisów wykorzystanych do opracowania: 
 
1)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie     

  Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   
  (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zmianami). 

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06. 2010  
    w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
    i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 
3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r  . w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych          (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 
4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z późn. zm).  

 

 2.8. Dodatkowe uwarunkowania inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

 2.8.1. Wymagania inwestorskie dotyczące wyposażenia 

WYPOSAŻENIE NIE STANOWI  PLANOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

▪ Pomieszczenia powinny być wyposażone w trwały sprzęt, optymalny pod względem użytkowym i 
ergonomicznym. Wyposażenie powinno zapewnić wysoką sprawność użytkową, a także odpowiednie warunki 
pod względem higieny i komfortu pracy. 

▪ Meble powinny być estetyczne, ale również trwałe, zmywalne i łatwe do utrzymania w czystości. Powinny 
także posiadać atesty dopuszczające do stosowania w zakładach  opieki zdrowotnej.  

Meble stanowiące wyposażenie korytarzy powinny być trudno zapalne, a produkty rozkładu termicznego 
zastosowanych materiałów nie mogą być silnie dymiące lub toksyczne. 

Blaty ciągów meblowych w pokojach śniadań należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż blatów należy zamontować 
trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne. Styki blatu ze zlewami i umywalkami uszczelnić przezroczystym 
silikonem. 

Wyposażenie ciągów kuchennych: 

▪ lodówka niska podblatowa ( w zapleczu kuchennym Sali Widowiskowej – wysoka) 

▪ płyta grzejna elektryczna dwupalnikowa ( w zapleczu kuchennym Sali Widowiskowej – czteropalnikowa ) 

▪ szafki wiszące na naczynia i szafki podblatowe 
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▪ kuchenka mikrofalowa 

▪ zlewozmywak jedno komorowy ( w zapleczu kuchennym Sali Widowiskowej – dwukomorowy ) 

▪ zmywarka tylko w zapleczu kuchennym Sali Widowiskowej 

▪ czajnik elektryczny 

 

 2.8.2. Uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

Roboty budowlane prowadzone będą w działającym obiekcie. Prowadzenie robót budowlanych nie może kolidować z 
bieżącą działalnością zakładu w trybie ciągłym. Prowadzone prace należy dostosować do wymagań Zamawiającego w 
zakresie organizacji i specyfiki działalności budynków istniejących.  

W cenie kontraktowej należy uwzględnić wszystkie roboty tymczasowe gwarantujące ciągłość pracy Zakładu. 

 

 2.9. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 2.9.1. Wymagania ogólne 

a) Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonani i odbioru robót koniecznych 
do wykonania zadania pn.: „Przebudowa i Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej o 
dodatkowe skrzydło”  . 

b) Zakres stosowania 

Wymagania, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)., należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkich branż) opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować odniesieniu do wykonania projektu 
budowlanego, projektu wykonawczego oraz robót budowlanych . 

c) Zakres robót objętych kontraktem 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 

▪ właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą Zamawiającego wykonanie dokumentacji projektu 
budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z polskim Prawem 
budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, 

▪ właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji 
pozwolenia na budowę, jaką jest budowa w tym: 

- wykonanie prób końcowych, 

- przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu, 

- rozruch instalacji, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji i instrukcji ppoż, 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m.in. przygotowanie techniczne 
wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami), 

d) Określenia podstawowe 

PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego z dnia 2 
września 2004r. 

SIWZ – specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień publicznych (Dz. U. Z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177). 

WYKAZ CEN – wykaz robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

PLAN BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 sierpnia 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) 

OBIEKT BUDOWLANY – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych 
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BUDYNEK – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

BUDOWLA – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

▪ kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

▪ posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

▪ użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

BUDOWA – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

ROBOTACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

REMONOT – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

URZĄDZENIA BUDOWLANE – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

TEREN BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

DOKUMENTACJA BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
– także dziennik montażu. 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

TEREN ZAMKNIĘTY – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

▪ obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

▪ bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

APROBATA TECHNICZNA – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

WŁAŚCIWY ORGAN – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

WYRÓB BUDOWLANY – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 



  Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu w 
otoczeniu  zabytkowego Parku Podworskiego w gminie Rzeczyca 

72 

ORGAN SAMORZĄDU ZAWODOWEGO – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z 
pózn. zm.). 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 

OPŁATA – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

DROGA TYMCZASOWA (MONTAŻOWA) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

DZIENNIK BUDOWY – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

KIEROWNIK BUDOWY – osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

KIEROWNIK RODZAJU ROBÓT – należy przez to rozumieć - osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, posiadającą 
zgodnie z polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona. 

PROJEKTANT – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

REJESTR OBMIARÓW – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

LABORATORIUM – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

MATERIAŁY – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i PFU, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

REKULTYWACJA – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

CZĘŚĆ OBIEKTU LUB ETAP WYKONANIA – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

USTALENIA TECHNICZNE – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
pózn. zm.). 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO/ INZYNIER KONTRAKTU – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 

INSTRUKCJA TECHNICZNEJ OBSŁUGI (EKSPLOATACJI) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

ISTOTNE WYMAGANIA – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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NORMY EUROPEJSKIE – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

PRZEDMIAR ROBÓT – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

ROBOTA PODSTAWOWA – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

KOSZTY KWALIFIKOWANE – roboty zgłoszone przez Zamawiającego w memorandum finansowym wraz z robotami 
towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania  

e) Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
PFU, warunkami wykonania i odbioru robót oraz i poleceniami Inspektora Nadzoru lub bezpośrednio Inwestora. 

f) Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 

- Umowa na prace projektowe, 

- Projekt Budowlany i Wykonawczy wykonane przez Wykonawcę -projektanta, 

- Pozwolenie na budowę, które w imieniu Zamawiającego uzyska Wykonawca prac projektowych, 

- Umowa na prace wykonawcze 

- Wymagania Zamawiającego m.in. w postaci PFU, 

g) Przekazanie terenu budowy 

Teren objęty niniejszą inwestycją to obszar działania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej, 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Mogileńska 42 w  Poznaniu. Zamawiający posiada 
prawa do Terenu Budowy. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji 
uprawniających Zamawiającego do prowadzenia robót, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych 
stron (właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia 
prac oraz o przewidywanym terminie zakończeni. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w kwocie kontraktowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wymaga się załączenia do oferty pisemnego oświadczenia, że Wykonawca obejrzał i sprawdził przewidywany teren 
budowy oraz jego otoczenie dla całego zakresu Kontraktu przed złożeniem Dokumentów ofertowych i uznał je za 
wystarczające.  

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie zamierzenia budowlanego nie 
występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

h) Zapoznanie podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części 
niniejszych dokumentów Kontraktowych wraz z Wymogami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

Dokumentacja Projektowa: 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje projekty techniczne (opisy i rysunki) oraz uzyska 
akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i Właścicieli: 

- dokumenty wykonawcy wg rozdziału „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia” 

- Dokumentacja powykonawcza (wersja elektroniczna i wydruk min. 3 egzemplarze; opisy i rysunki; badania i 
obliczenia) oraz wszelkie inne projekty, 
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- Dokumentacja geodezyjna (wraz z wszelkimi koniecznymi Robotami geodezyjnymi i pracami pomiarowymi), 

- Projekty warsztatowe, 

- Projekty zabezpieczenia wykopów i ich odwodnień, 

- Rysunki robocze sprzętu pompującego, 

- Programy testowe, 

- projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 

- Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do 
odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót , 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach 
kontraktu. Przekazana dokumentacja projektowa ma być również zgodna z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnieni Rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące 
rysunki niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 5 egzemplarzach (w wersji papierowej i 
elektronicznej) i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany 
projekt. 

Zamawiający zwraca szczególna uwagę na konieczność zatwierdzenia projektu budowlanego i przed 
przystąpieniem do Robót - projektu wykonawczego. Wymagane jest również uzgodnienie na każdym 
etapie projektu z Zamawiającym i autorem Projektu Koncepcyjnego budynku. 

i) Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU 

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z Dokumentacją Projektową . 

Dane określone w PFU  będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub PFU i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

j) Błędy lub opuszczenia 

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robót oraz Wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 
przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia wchodzącego w 
zakres rbm. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona pełny zakres Kontraktu w pełni funkcjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowy do 
eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

k) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia 
robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalności ich mienia służącego do racy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, których 
treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
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- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych 

- W czasie wykonywania inwestycji wymaga się od Wykonawcy zabezpieczenia wejść do obiektu oraz 
zapewnienia możliwości dostaw poprzez wykonanie tymczasowych zadaszeń, podjazdów, placów 
manewrowych, dróg tymczasowych 

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy związane z 
budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe 

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową 

l) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
„O odpadach" (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego, jako odpad). 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych 
mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 
27.04.2001r. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt wyżej 
wymienionego usuwania poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

▪ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

▪ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

▪ możliwością powstania pożaru, 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

m) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 

n) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten 
okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Kontraktu. 

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym zlokalizowano 
inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania terenu. 

o) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

p) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę obowiązują 
aktualne Rozporządzenia dotyczące BHP. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót budowlanych, 
który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref 
pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót budowlanych, 

- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

- organizacji pracy na budowie, 

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

q) Organizacja budowy 

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji budowy obejmuje: 

Prace organizacyjne 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracujących 
pracowników i obsługi czynnych obiektów Zakładu 

- przygotowanie terenu, 

- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

Prace utrzymaniowe 

- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

Prace porządkowe/ końcowe 

- usunięcie nie wbudowanych materiałów  i oznakowania, 

- zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie trwania Robót, 
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

r) Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów 
prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej inspekcji Pracy i państwowego 
inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

s) Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości oznaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić o wykopaliskach Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
Cenę kontraktową. 

t) Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. 
Takie zezwolenia to między innymi: 

- pozwolenie na budowę 

- zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i 
prowadzenie Robót oraz na zakrycie Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Razem z harmonogramem realizacyjnym i harmonogramem Robót, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 
wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z 
obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie Projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, oraz na realizację prac budowlanych. 

u) Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat zasad 
eksploatacji instalacji i obsługi urządzeń. 

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i 
winno obejmować: 

- Zasady poprawnej eksploatacji i działania, 

- Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

- System kontroli i pomiarów, 

Szkolenie będzie obejmowało: 

- Dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny dla pracowników Zamawiającego. Kurs praktyczny 
winien być przeprowadzony na terenie Zakładu. 

- Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. Wszelkie 
szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne 
personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych 
pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca winien ująć w cenie umownej. 
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiającego delegowanego na szkolenia. 

 

v) Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu 

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 

▪ opracowania Dokumentów Wykonawcy 

▪ organizacji i prowadzenia Robót budowlanych, 
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▪ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

▪ ochrony środowiska, 

▪ warunków bezpieczeństwa pracy, 

▪ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

▪ zabezpieczenia Robót przed dostępem osób trzecich, 

▪ zabezpieczenie terenu Robót od następstw związanych z budową, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być zakres 
Kontraktu w trakcie projektowania i Robót budowlano - montażowych wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na 
terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmować: 

▪ wszelkie etapy Dokumentacji Projektowej; 

▪ Roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, 
materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

▪ odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód osobowych i 
rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych osobom trzecim; 

▪ odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Zamawiającego i Wykonawcy; 

▪ ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 

▪ wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to 
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof 
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 

 

w) Stosowanie się do prawa, norm i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac 
objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed 
Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm 
jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i 
ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca 
będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu mają służyć Roboty objęte 
Kontraktem. 

Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem 
tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu 
budowlanego. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 2.9.2. Materiały 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót 
objętych Kontraktem podano w PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami i 
warunkami podanymi w PFU i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć, jako przykładowe. 
Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po uzyskaniu akceptacji 
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Zamawiającego. 

a) Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. Do uzyskania akceptacji niezbędne będzie 
przedstawienie odpowiednich świadectw, w tym certyfikatów dopuszczających do stosowania w budownictwie, 
zezwoleń oraz próbek. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw 
badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają 
wymagania w sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia, którego Zamawiający zażąda w czasie trwania Kontraktu. Żadne 
materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały uprzednio zatwierdzone w 
formie pisemnej przez Zamawiającego. 

 

b) Jakość materiałów 

W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Zamawiającego wszelkie materiały używane do 
wykonania Robót będą najlepszej, jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami i normami. 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą, o ile są udzielane w danej grupie produktów, posiadać 
certyfikat bezpieczeństwa, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani emitować promieniowania 
wyższego niż dopuszczalne. 

Każdorazowe zastosowanie materiałów niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji 
Zamawiającego. Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B”. 

c) Pozyskiwanie materiałów  miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

d) Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem, 
jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki:  

- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 

- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

e) Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
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Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

f) Materiały niejednakowe 

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów metalicznych, a wszędzie 
tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie 
przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia 
stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu. 

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających 
warunkach klimatycznych. 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

h) Gospodarka odpadami 

Na Terenie Budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów. Wykonawca usunie 
wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy. Zamawiający informuje, że gospodarkę odpadami należy prowadzić 
zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

i) Laboratorium i badania materiałów 

Wszelkie próbki, o ile wymaga tego procedura wbudowania, zostaną przetestowane w laboratorium, które zostanie 
zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca dokona ustaleń z personelem 
laboratorium w zakresie dotyczącym procedur testowania. Badaniom powinny podlegać wszystkie materiały 
stanowiące istotny element konstrukcji nośnych, posiadających własności konstrukcyjne, oznaczonych lub 
wymagających podwyższonych standardów wytrzymałościowych, określonych w odpowiednich normach i przepisach. 
Wszelkie koszty związane z realizacją badań i usług laboratoryjnych ponosi Wykonawca. W ramach zakresu Kontraktu 
lub na polecenie Zamawiającego, będą pobierane i testowane próbki zastosowanych materiałów. 

j) Dostawa i wykorzystanie materiałów 

W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane i stosowane zgodnie z przeznaczonymi dla 
nich instrukcjami producenta. 

Wykonawca niezwłocznie po przyznaniu Kontraktu przedłoży pisemną listę dostawców, od których proponuje 
nabyć materiały potrzebne do realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, 
wszelkich podatków i ceł, jeżeli będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być 
wykorzystane do realizacji Robót. 

Wykonawca, o ile Zamawiający tego zażąda, jest zobowiązany do przedstawienia kopii zamówień materiałów, 
które mają być wykorzystane do Robót. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę i odbiór ilości 
materiałów, które mają być zamówione. 

Wszelkie materiały, urządzenia, produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy mogą ulec uszkodzeniu, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwę producenta i znak towarowy 
oraz datę produkcji. 

k) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości oraz 
były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni, aby instrukcja, lub 
wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i 
każdorazowo udostępniane do kontroli Zamawiającemu. Miejsca czasowego składowania materiałów winny być 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

l) Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
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Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

m) Pochodzenie materiałów 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 
najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Winny być to materiały fabrycznie nowe, pierwszej 
klasy, jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, 
którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych 
zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w Dokumentacji 
Przetargowej. 

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami 
narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu 
pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. 

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o 
Zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie 
uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym. 

 

 2.9.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania ze sprzętu wyspecyfikowanego  dla poszczególnych 
rodzajów Robót. Sprzęt wymieniony w warunkach wykonania i odbioru dla poszczególnych rodzajów Robót nie 
oznacza, że w trakcie Robót nie może zajść konieczność wykorzystania większej ilości sprzętu oraz innego typu 
maszyn lub urządzeń aniżeli wymieniony. Stąd, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i 
maszyn w takiej ilości, która zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

 

 2.9.4. Transport 

a) Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 

Wykonawca dla celów budowy będzie stosował środki transportu spełniające wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262). 

 

b) Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od właściwych 
władz, stosownie do rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Z 2004r. Nr 267 



  Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu w 
otoczeniu  zabytkowego Parku Podworskiego w gminie Rzeczyca 

82 

poz.2660). Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego o każdym przejeździe pojazdu nienormatywnego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na oś będą mogły być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem: 

- uzyskania zezwolenia od właściwych władz, 

- przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie 
miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów niespełniających wymogów 
obowiązujących przepisów. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju Robót podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

 

 2.9.5. Wykonanie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i 
ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich 
wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w 
Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne 
do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Teren Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcze, Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym, jako obszary 
robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i 
nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom i odpady. Wykonawca 
wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub 
podanych w powiadomieniu Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie 
wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno - 
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w PFU, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

a) Organizacja przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o  terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 
prace. 

b) Polecenia Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
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Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Zamawiającego zawieszone. Wszelkie dodatkowe 
koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

c) Harmonogram Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem kolejności projektowania i realizacji Robót, czas na uzyskanie 
zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem. 

Harmonogram powinien być sporządzony z podziałem Kontraktu na zadania lub etapy. Harmonogram winien 
uwzględniać podział Robót na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo, 
etapy. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót, przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram, w razie 
konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Harmonogram będzie uwzględniać poniższe 
wymagania Zamawiającego. 

d) Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego 
wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

 

e) Dokumenty Wykonawcy 

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę po podpisaniu Kontraktu: 

- po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca przedstawi przed datą rozpoczęcia robót szczegółowy harmonogram 
robót obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie 
wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji i urządzeń ujętych 
w Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia 
Kontraktu, 

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę przed Próbami Końcowymi: 

- Dokumentację powykonawczą, 

- Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń, 

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Zamawiającego, prace nie powinny 
być uznane za ukończone. 

Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia - Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu do zatwierdzenia: 

- Dokumentację powykonawczą, 

- Instrukcję obsługi instalacji, 

- Inne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 5 egzemplarzach drukowanych i 5 nośników 
elektronicznym. 

 

f) Dokumentacja projektowa 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, i aktualnym 
potrzebom Zamawiającego. 

Istotnym elementem rozwiązań projektowych powinna być prostota, jednak powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową 
eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w 
celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 
bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i 
temperatury. 

 

g) Dokumenty Zamawiającego  

Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w części opisowej PFU. 

 

h) System metryczny 



  Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu w 
otoczeniu  zabytkowego Parku Podworskiego w gminie Rzeczyca 

84 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, 
komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z 
systemem SI. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach 
i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i 
braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

 

i) Poprawki do rysunków 

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca 
dokumentacji opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca 
dokumentacji jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i ich zamocowań oraz do 
zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. 

Jeśli po przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie 
zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego ciężaru 
urządzeń i instalacji różniących się od rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca 
opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

 

j) Bezpieczeństwo pożarowe 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i 
wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności 
w wyniku: 

▪ wydzielania się gazów toksycznych, 

▪ obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

▪ niebezpiecznego promieniowania, 

▪ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

▪ występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

▪ przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

▪ nadmiernego hałasu i drgań. 

 

k) Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części obiektów, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń 
elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności 
oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 
graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 
Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 
konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i 
wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych 

elementów. 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, 
włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i 
elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia oraz przechowywanych 
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przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

 Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

 

l) Bezpieczeństwo użytkowania  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający 
niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

 

m) Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich i 
ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy 
Robót. Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 
obowiązków. Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane 
lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.  

 

n) Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót, utrzymanie i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

o) Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

p) Roboty przygotowawcze, towarzyszące i tymczasowe 

Roboty tymczasowe to Roboty niezbędne do wykonania Robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty 
tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
Przewidywane jest występowanie następujących Robót tymczasowych: 

▪ odwodnienie terenu Robót, 

▪ umocnienie wykopów, 

▪ zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia, itp.), 

▪ prowizoryczne uzbrojenie terenu, 

▪ organizacja ruchu zastępczego, 

▪ zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

▪ zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, składowiska, obiekty 
zaplecza, tablice informacyjne, zabezpieczenie bhp i ppoż. itp.) 

▪ organizacja placu budowy i zaplecza. 

Roboty towarzyszące to prace niezbędne do wykonania Robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych. Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

▪ obsługa geodezyjna, 

▪ obsługa geotechniczna, 

▪ oznakowanie Robót, 

▪ wycinki i karczowanie drzew, zagajników i krzewów, 

▪ prace laboratoryjno - badawcze, 

▪ ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
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▪ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

▪ dokumentacja fotograficzna robót i Terenu Budowy, 

▪ nadzór innych użytkowników uzbrojenia terenu, 

▪ opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej, 

▪ przywrócenie terenu po budowie do stanu pierwotnego (między innymi odtworzenie dróg gruntowych, 
ogrodzeń itp.), 

▪ inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie 
opisanym w PFU. 

 

q) Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiającego) jeszcze przed 
przystąpieniem do Robót podstawowych. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęcie właściwej technologii odwodnienia, zapewniającej prawidłowe 
wykonanie Robót w zależności od sprzętu, którym dysponuje. Wykonawca zapewnieni stały nadzór hydrologa na 
czas realizacji Robót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo - wodne oraz 
prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Obniżenie poziomu wody gruntowej nie może spowodować 
zmian warunków gruntowo - wodnych obszarów przyległych do terenu na którym są prowadzone roboty. W 
przypadku odprowadzania wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych, Wykonawca zastosuje 
urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodni zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem 
pompowania. 

Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych 
Robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych. Wszelkie koszty związane z w/w 
Robotami i uzgodnieniami nie podlegają dodatkowej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Kwocie 
Kontraktową. 

 

r) Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, 
także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje 
wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 
stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 
2 godzin od ich wystąpienia. 

 

 2.9.6. Kontrola jakości robót 

a) Program Zapewnienia Jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, warunkami 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

▪ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 

▪ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

▪ warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy; 

▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót; 

▪ system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót; 

▪ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
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▪ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

▪ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne; 

▪ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp.; 

▪ metodę magazynowania materiałów; 

▪ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

▪ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót;  

▪ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót; 

▪ sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

b) Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

 

c) Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą 
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego 
wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek 
lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający Kontraktu. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

d) Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PHU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 
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e) Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

f) Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
warunkami wykonania i odbioru Robót budowlanych. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

g) Certyfikaty i deklaracje 

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasad kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu oraz zasad działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie określa ustawa o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881). 

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 5 
ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą być: 

▪ Oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodą z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

▪ Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo 

▪ Oznakowane znakiem budowlanym, 

System oceny, sposób deklarowania zgodności oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych, zgodnie z 
obecnym stanem prawnym, są określone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 
195, poz.2011) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004r. Nr 198, poz. 2041). 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 
które spełniają wymogi PFU. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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h) Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 
Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

i) Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w części „Odbiór Robót - Rodzaje 
Procedur Odbiorowych". 

Dokonywanie prób 

 Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do 
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, w tym próby bakteriologiczne i fizykochemiczne na 
rurociągach wody pitnej. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do 
wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

Próby Końcowe 

 Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Kontraktowych i w zakresie określonym w PFU oraz w obowiązujących Normach PN (EN-PN) i stosownych 
Aprobatach Technicznych. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do 
przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w 
dniu lub okresie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Próby Końcowe będą wykonywane z podziałem na części Robót, przy czym, jeśli będzie to wymagane 
przepisami, instrukcją Zamawiającego, lub gdy kilka części będzie stanowić technicznie zamkniętą całość, 
Wykonawca wykona niezbędne próby również dla części już poddanych Próbom Końcowym w zakresie jakim 
będzie to wymagane. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić robociznę, materiały, usługi i dobra wymagane do wykonania Prób 
Końcowych. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych do realizacji Kontraktu, lub wymaganych osobno przez 
Zamawiającego w ramach Prób Końcowych i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez 
Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić program Prób Końcowych i 
przedłożyć go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wszystkie badania i próby będą realizowane zgodnie z 
zatwierdzonym programem Prób. 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Zamawiający przeprowadzi kontrolę w celu stwierdzenia zgodności Robót z 
dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności 
określonych w Kontrakcie. 

Próby Końcowe będą obejmowały: 

▪ Próby przedodbiorowe: Polegające na określeniu procedury badań materiałów i urządzeń oraz procedury 
przyjęcia na teren Budowy materiałów i urządzeń. 

▪ Próby odbiorowe: Badania i próby odbiorowe przeprowadza Wykonawca zgodnie z wymaganiami PFU. Do 
obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prób. 
Koszty wykonania Prób Końcowych ponosi Wykonawca. 

Datę rozpoczęcia Prób Końcowych wyznacza Zamawiający, zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi 
Kontraktu, po otrzymaniu od Wykonawcy następujących dokumentów: 

▪ Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlanego i dokumentacji powykonawczej, wraz z uzyskanymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wszelkimi zmianami, Projektem Budowlanym Wykonawczym lub rysunkami 
zamiennymi; 

▪ Dokumentacji dla zainstalowanego wyposażenia i urządzeń; 

▪ Dziennika Budowy; 
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▪ Protokołów z prób pośrednich, zakrycia, Robót zanikających, prób ciśnienia, szczelności, deklaracji zgodności 
itp. odnoszących się do zakresu Robót stanowiących przedmiot Prób Końcowych; 

▪ Raportów z zakończenia rozruchu urządzeń lub instalacji, jeśli wymagają rozruchu. 

W ocenie wyników Prób Końcowych Zamawiający będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 

Wyniki Prób Końcowych 

Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie Protokołu z Prób Końcowych, który będzie zawierał 
wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.). Wzór protokołu Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. 

Protokół z Prób Końcowych podpisują wszyscy członkowie Komisji Odbiorowej biorący udział w odbiorach. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków Komisji Odbiorowej, zgodnie z Listą 
Obecności sporządzaną w dniu zakończenia Prób Końcowych. 

Pozytywna ocena uzyskana^ przez Wykonawcę w Protokole z Prób Końcowych jest dla Wykonawcy podstawą do 
wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót. 

Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą spełniać wymagań określonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. 

Okres zgłaszania Wad 

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót. Na 
koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 

 

j) Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od rozpoczęcia Robót do wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Rysunków, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
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kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu 
do ustosunkowania się. 

Instrukcje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Instrukcje obsługi i eksploatacji  

Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, 
zawierające co najmniej: 

- dane techniczne, 

- opis budowy i działania, 

- zestawienie części zamiennych, 

- warunki gwarancji, 

- instrukcję montażu, 

- instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy: 

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

- instrukcje stanowiskowe 

- plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo oraz PFU. 

Raporty o postępie Robót 

Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły podstawę 
sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, zgodnie z Warunkami 
Ogólnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje: 

- opis zakresu i rodzaju prac, 

- szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją, 

- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 

- protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 

- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, robotników, 

- wykaz użytego sprzętu, 

- wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 

- wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót zakończonych, odebranych, 
oraz dokonanych zapłat, 

- kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku, 

- szczegółowy program Robót na następny miesiąc, 

- wykaz istotnych wydarzeń, 

- wykaz spraw zaległych, 

- wykaz reklamacji i zadań, 

- podsumowanie i propozycje, 
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- informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu sporządzanego na 
okoliczność kontroli, 

- inne, wg życzenia Zamawiającego. 

 

Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły wymaganych prób i badań, 

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wykonawca winien dokonywać w okresach kwartalnych, lub w ustalonych z 
Zamawiającym okresach czasu archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych, które 
każdorazowo należy przekazać po jednym egzemplarzu Zamawiającemu i Zamawiającemu. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy będą przechowywane przez Zamawiającego. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego przez okres 5 lat od daty zakończenia. 

 

 2.9.7. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Kontrakt nie 
zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

W związku z tym: 

Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową  zgodnie z Kontraktem, 

 

a) Ceny 

Ceny ryczałtowe podane będą w PLN. 

 

b) Wyposażenie 

Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach: 

- wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz 
wszelkie opłaty związane z ich użyciem,  

- koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz wszelkie inne wydatki i opłaty niezbędne 
dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do każdego punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu 
związanego z wykonywaniem Robót,  

- koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości pracy i utrzymaniem parametrów pracujących obiektów zakładu 

 

c) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem obowiązujących 
międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i 
utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

 

d) Porządek na budowie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
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uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU. 

 

e) Stróżowanie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla 
ochrony Robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Zamawiającego Certyfikatu o Ukończeniu. 

 

f) Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają 
Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną 
władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich 
potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 
telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

g) Materiały i urządzenia 

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak 
i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

h) Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 
uwzględnione w cenie Kontraktu. 

 2.9.8. Odbiór robót 

Rodzaje procedur odbiorowych.  W zależności od ustaleń odpowiednich Wymagań Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla poszczególnych Robót, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru 
Zamawiający dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, PFU i 
innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

 Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych Kontraktem. 

b) Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

c) Odbiór końcowy 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
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Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów według części „Forma i dokumenty 
końcowego odbioru robót", 

- Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i 
Wymaganiami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych Robót. 

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i PFU z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy 

Forma i dokumenty końcowego odbioru Robót  

Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w komisji 
upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych 
odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji również innych 
przedstawicieli lub osoby, jako obserwatorów. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie 
oryginału i 4 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 

- rysunki z naniesionymi zmianami - dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, 
Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z 
Zamawiającym, zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

- Wymagania Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- Uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- Dzienniki Budowy, 

- Wyniki Prób Końcowych zgodne z PFU i PZJ, 

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badańi pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i PFU 

- Raport Końcowy, 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację. 

Raport Końcowy będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

- wszystkie inne dokumenty zgodnie z zapisami PFU iKontraktu 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 

- wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 
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- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania -ulicy i 
sąsiadujących nieruchomości. 

W przypadku, gdy według Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia 
Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robót 
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku^ braku konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu 
przez Komisję Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót. 

 

Świadectwo Przejęcia 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu z 
wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Zamawiający w ciągu 30 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, 
wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z 
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących 
warunków: 

- zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Zamawiającego, 

- dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, 

- dostarczenia Zamawiającemu podpisanych wyników wszystkich badań, prób i sprawdzeń. 

d) Odbiór pogwarancyjny 

Wystawienie Świadectwa Wykonania będzie możliwe po zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego 

polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy Odbiorze 
Końcowym i zaistniałych w okresie Zgłaszania Wad. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w części „Odbiór końcowy". 

Zamawiający wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu w ciągu 28 dni po upływie 
Okresu Zgłaszania Wad oraz po zweryfikowaniu Odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 

e) Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 15 dni po dacie wygaśnięcia Okresu Rękojmi. Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w części „Odbiór 
końcowy". 

Zamawiający potwierdzi wywiązanie się Wykonawcy Robót ze swoich zobowiązań w stosunku do Zamawiającego 
po upływie Okresu Rękojmi oraz po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 

f) Końcowe Świadectwo Płatności 

– Rozliczenie Ostateczne 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i 
załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu. 

– Wystawienie Rozliczenia 

Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie 
ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie 
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 

 2.9.9. Cena Kontraktowa i Płatności 

Podstawą płatności jest Cena Ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 
kontraktowych. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

a) Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 
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Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych 
lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak 
również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym (przez okres realizacji kontraktu) ponosi 
Wykonawca. 

Koszty związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz za umieszczenie 
obcych urządzeń w pasie drogowym należy uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Zamawiającym projekt organizacji ruchu oraz harmonogram 
zajęć dróg. Przedłużenie uzgodnionego w harmonogramie czasu zajęcia dróg wymaga akceptacji Zamawiającego 
i Zamawiającego. 

 

Organizacja ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

 

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

 

Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi Wykonawca 
Robót. 

b) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy: 

- dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

- utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

- usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

 

Podstawą płatności jest Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę. Cena ryczałtowa obejmuje pełen zakres 
prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic 
informacyjnych, pamiątkowych i plakietek zgodnie z częścią „Ogólne zasady dotyczące realizaq'i przedmiotu 
Kontraktu - Przekazanie terenu budowy". 

c) Organizacja realizacji Robót  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach Kwoty Kontraktowej, zorganizuje niezbędny 
teren oraz zaplecze Budowy. W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 

Organizację zaplecza: 

- dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem  

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  

- wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizaqi budowy 
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Utrzymanie zaplecza budowy: 

 

- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,  

- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 
eksploatacji,  

- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,  

- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

Likwidację zaplecza budowy: 

- likwidację zaplecza budowy,  

- oczyszczenie terenu. 

d) Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

 

e) Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

 

 2.9.10. Dokumenty odniesienia 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało 
się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 

Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się, że normy oraz akty prawne będą dla Wykonawcy obowiązkowe w 
stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Zamawiającego wymogami montażu, transportu, magazynowania, 
itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń. 

 

 2.10. Warunki wykonania robót drogowych 

 2.10.1. Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania podano w części „Wymagania ogólne - Wykonanie robót". 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się o rzędnych określonych 
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru . 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
projektanta i Inspektora Nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru , zostaną wykonane na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 

 2.10.2. Nawierzchnie utwardzone 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać warstwy konstrukcyjne podłoża. 
Koryto pod nawierzchnie wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 

a) Ławy i krawężniki 

Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-O2. 
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Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie lub w szalunku powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN- B-06251 

Ustawienie krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników 
powinno być zgodne z BN-64/8845-O2 . Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce 
cementowo - piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości l cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo -
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 
wodą. 

Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy. 

Wymiary ław 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości :t 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości :t 10% szerokości projektowanej. 

Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. ". 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm. 

Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na każde 100 m 

wykonanej ławy. 

Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1 cm na każde 

100 m ustawionego krawężnika, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej laty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 

nie może przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

b) Podbudowa 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być wyprofilowane i zagęszczone, równe i oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Jeżeli podłoże 
wykazuje jakiekolwiek wady to muszą być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
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Mieszankę kruszywa o wymaganym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarce 
stacjonarnej gwarantującej uzyskanie jednorodności materiału. 

Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Warstwa mieszanki kruszywa musi być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Kruszywo 
w miejscach , w których widoczna jest jego segregacja, musi być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 
odpowiednich właściwościach. 

Zagęszczanie 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia. Jakiekolwiek nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia muszą być wyrównane przez spulchnienie kruszywa i dodanie 
lub usunięcie materiału, aż do uzyskania równej powierzchni. 

Wilgotność przy zagęszczaniu musi odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora 
( metoda II ), z tolerancja +1%, -2%. Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien być osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest zbyt mała., materiał w warstwie powinien być 
zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 

Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy.  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy. 

Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Grubość podsypki cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. 
Zawartość cementu do piasku w stosunku 1:4. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie podłoża i kruszyw na reprezentatywnych 
próbkach wg zakresu wyszczególnionego w ST. Wyniki badan należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
zaakceptowania 

Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej roboczej. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości 
warstwy co najmniej w trzech punktach. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie mogą 
przekraczać +/- 10 %. 

Nośność i zagęszczenie warstwy wg obciążeń płytowych 

Należy wykonać pomiary nośności warstwy podłoża oraz warstw z kruszywa , wg metody obciążeń płytowych, 

zgodnie z BN - 64/8931 – 02. 

Wymagania przy wykonywaniu podsypek 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 3÷5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
woda, zagęszczona i wyprofilowana. Zagęszczenie podsypki powinno być tak wykonane, aby nie pozostawały 
ślady urządzenia zagęszczającego. 

Wymagania przy układaniu kostki betonowej 

Zastosowanie danego wzoru wymaga akceptacji przez Projektanta i Inspektora nadzoru. Kostkę układa się na 
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podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania ( ubijania ) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, 
masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 
należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnie. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

 2.10.3. Kontrola jakości robót 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil poprzeczny, 
równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 

a) Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 

-Ukształtowanie osi w planie co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych 

-Rzędne wysokościowe co 10 m 

-Równość podłużna co 20 m 

-Równość poprzeczna10 pomiarów na 1 km 

-Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych 

-Szerokość 25 pomiarów na 1 km 

-Grubość 25 pomiarów na 1 km 

- Zagęszczenie 1 badanie na 50 m2 nawierzchni. 

 

b) Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + - 2.5 cm. 

Rzędne wysokościowe: 

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż + 
1 cm i –1 cm 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 

15mm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych łukach powinny być zgodne dokumentacją projektową z tolerancją 

+ - 0,5 % 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż – 1cm i +1 cm 

Grubość warstw i zagęszczenie nawierzchni 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać + - 1 cm. 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 

nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 100 m2. 

Zagęszczenie warstwy kruszywa należy sprawdzić na podstawie modułów odkształcenia ( pierwotnego E1 i 

wtórnego E2) określonych płytą o średnicy 30 cm wg BN - 64/8931 - 02 w zakresie obciążeń 0,25 - 0,35 MPa, 

przy obciążeniu końcowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, jeżeli 
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zostanie spełniony warunek: E1/E2<2,2. 

 2.10.4. Odbiory 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót i ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek be hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

b) Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru ( oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do robót 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

 2.11. Wykonanie i odbiór robót budowlano - konstrukcyjnych 

 2.11.1. Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne warunki wykonania podano w części „Wymagania ogólne - Wykonanie robót". 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji i 
harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z 
wykonywaniem Robót budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez 
Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z 
wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

Prace budowlano - konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i 
wytycznymi. 

 

Zakresie wykonania elementów obejmuje m.in.: 
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- prace przygotowawcze, 

- prace rozbiórkowe, 

- prace geotechniczne 

- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie elementów robót, 

- montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, impregnacja, 
itp.) 

- wymagane powłoki izolacyjne, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń Robót, 

- uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

 

Zakres montażu konstrukcji prefabrykowanych obejmuje, m.in.: 

- prace przygotowawcze, 

- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- prace zasadnicze - montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 

- uporządkowanie placu budowy po Robotach. 

 

a) Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie 

gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 

5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 

1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i 
powiększonej: 

2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy 
pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

Istotnym elementem rozbiórek jest demontaż poszycia z płyt azbestowo -cementowych. Roboty rozbiórkowe 
dachu z eternitu należy wykonać zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.) podstawowe zalecenia rozbiórki i utylizacji poszycia z 
płyt azbestocementowych: 
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- Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 
kg/m3 jest możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu 
do środowiska. 

- Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w sposób umożliwiający emisję azbestu do 

środowiska jest niedopuszczalne. 

- Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest 

do: 

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 

2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących 

prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących 

bezpiecznego postępowania; 

3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, 

obejmującego w szczególności: 

a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji 

od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium 

wyposażone w sprzęt umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki 

identyfikacyjnej, 

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji 

azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; 

4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych 

planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. 

- Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, 

obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do 
zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co 
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

- Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności: 

1) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach, 

2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 

3) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, 

4) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 

5) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem, 

6) obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków 
prowadzenia robót. 

- Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na 
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 lub 
zawierających krokidolit powinno odbywać się pod stałym nadzorem technicznym prawidłowości wykonywania 
prac ze strony wykonawcy robót oraz przy zachowaniu określonych w planie prac warunków ochrony 
pracowników i środowiska. 

- Prawidłowość prowadzenia prac polegających na usuwaniu wyrobów, o których mowa w ust. 3, potwierdza się 
wynikiem badania jakości powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium. 

- W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich 
występowania, wykonawca prac obowiązany jest do: 
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1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do 
środowiska; 

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób 
pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do 
środowiska; 

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! 

Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic 
informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem"; 

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do 
środowiska; 

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i 
narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń 
przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

6) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego 

sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro; 

7) izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla 
obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi 
krokidolit; 

8) stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu 

(komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń; 

9) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich 

przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w 

czasie wykonywania prac. 

- Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję 

azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez: 

1) nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w 

stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

2) demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie 
możliwe; 

3) odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub 

wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze; 

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń 

najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym 

również z wyrobami zawierającymi krokidolit; 

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich 
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

- Po wykonaniu prac, o których mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, 

użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub 
innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o 
oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

- Oświadczenie powyższe przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. 

- Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie 
towarów niebezpiecznych. 

- Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia. 

- Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, dla których przepisy o transporcie towarów 
niebezpiecznych nie ustalają szczególnych warunków przewozowych, należy wykonać w sposób 
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez: 

1) szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o 
gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3; 

2) zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o 
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grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 

kg/m3; 

3) szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o 
gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 
mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie; 

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich przygotowywania do 
transportu; 

5) oznakowanie opakowań zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia; 

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed 
dostępem osób niepowołanych. 

- Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być 
oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. 

- Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był 
narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu. 

- Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na 
wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych 
składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 

b) Roboty ziemne 

Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu narzędzi 
ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy 
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać 
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. 
Inspektor dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na 
miejsce odkładu. 

Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do 
ponownego zasypania fundamentu. 

Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania 
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

- przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 

- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 

- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w miejsce pozyskane 
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
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minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych 
nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je 
dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

c) Konstrukcja żelbetowa 

Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego pismem do 
dziennika budowy. 

 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu. 

Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas 
mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu, 

pompy, 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
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deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

d) Prefabrykaty – montaż nadproży 

Układanie nadproży 

Nadproża ustawia się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym otworem. 
Zalecane oparcie wynosi od 10 - 15 cm na ścianie w zależności od rozpiętości przekrywanego otworu. Gotowe 
nadproże nie wymaga docieplenia. 

Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych 

W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19" w nadprożu niezależnie od grubości ściany jest następujący: 

belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany, w celu otrzymania równej 

płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w 
środku zestawia się parami - środkami do siebie. 

Wytyczne montażu nadproży 

Nadproża z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Ze względu 
na charakter pracy montaż nadproży odbywa się w odmienny sposób dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 

Nadproża ścian wewnętrznych 

Montaż nadproża w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący z zachowaniem kolejności 
poszczególnych czynności: 

Na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki nadproży drzwiowych "D", 
dostosowane do otworów drzwiowych. Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4 

Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. 

Po wykonaniu wypełnienia można przystąpić do wykonania muru naddrzwiowego, układania stropu i 
betonowania wieńca. Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i dołem po 1 śr. 10. 

 

e) Konstrukcja stalowa 

Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być 
oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 

zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się 
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

- odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 

- odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 

- strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 

- wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 

- odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 

właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
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Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

5% – dla spoin czołowych 

10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. 

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienie grani 

Wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 

Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady zewnętrzne 
spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, 
pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

f) Wykonanie robót murowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

- zakończyć roboty stanu surowego, 

- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

 

Mury z bloków wapienno-piaskowych 

W przypadku systemu bloczków wapienno-piaskowych właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. 

Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro – 
wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie 
przekraczającej 2 mm. 

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. Można też 
posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

- nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 

- układanie bloczków, 

- dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 

Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie 
tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do 
ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można to 
wykonać na kilka sposobów: 

- za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

- za pomocą piły tarczowej do kamienia, 

- za pomocą gilotyny. 

 

g) Izolacje (hydroizolacje) 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty 
itp. elementy. 
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h) Izolacje termiczne, akustyczne 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

 

i) Pokrycie dachowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty budowlane surowego. 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń przewidywanych w 
czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót. 

Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności 
papy i estetyki wykonania pokrycia. 

Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie 
pokrycia w czasie eksploatacji dachu. 

 

j) Sucha zabudowa GK 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

Warunki wykonania ścian gipsowo-kartonowych: 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome, pionowe 

Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe i zabezpieczone na całej długości odpowiednimi 
profilami 

Wszystkie naroża wewnętrzne i spoiny łączące z drzwiami oraz połączenia z sanitariatami i armaturą należy 
uszczelnić kitem silikonowym 

Profile konstrukcyjne ścian działowych  z płyt gipsowo – kartonowych mocować do elementów konstrukcyjnych 
(ściany, stropy) za pośrednictwem taśm izolacji akustycznej 

Ruszt układać na  płycie betonowej/ stropie, a nie na wylewce podposadzkowej 

Ościeża otworów drzwiowych wykonać z profili ościeżnicowych wzmocnionych kotwionych do podłoża i stropu 
kątownikami systemowymi 

Należy uwzględnić dodatkowe elementy oraz wymiany w miejscach przejść kanałów wentylacyjnych i 
instalacyjnych łącznie z wykonaniem izolacji akustycznej 

Opłytowanie ścian gipsowo – kartonowych należy realizować od poziomu podkładu betonowego posadzki do 
wysokości stropu właściwego (konstrukcyjnego), 

W ścianach gipsowo-kartonowych należy zamontować elementy montażowe typu Geberit dla zamocowana 
misek ustępowych, pisuarów, umywalek oraz odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne ścian dla zamontowania 
pochwytów dla osób niepełnosprawnych, 

W ścianach gipsowo – kartonowych, w miejscu ciągów meblowych (szafki podwieszane) i innego zawieszanego 
na ścianie wyposażenie należy przewidzieć dodatkowe wzmocnienia np. z systemowych profili stalowych,  
Obligatoryjne jest również stosowanie wskazanych przez producenta ściany kołków, np. kołki kotwiczne – śruba 
Molly. 

 

 2.11.2. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w części „Wymagania ogólne - Kontrola jakości robót". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

a) Kontrola jakości materiałów i Robót 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać 
każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez 
związane normy. 

 

Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników 
do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

Dokładność robót 

odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być większe 
od 5 cm, pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%, 
powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

 

Tolerancja wykonania – konstrukcja  żelbetowa 

Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 

układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Fundamenty (ławy-stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 
być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 

pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów 
i 

ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 

powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L < 30 m, 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

± 0,10 (L+500) przy L ³ 500m. 
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Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h 
nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe 

niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 

wysokości Σh1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

Σh1/300√n przy klasie tolerancji N1, 

Σh1/400√n przy klasie tolerancji N2. 

Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 

powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi £ 20 m, 

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m. 

Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
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± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 

większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Deskowanie 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1mm - 2 mm, 

odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm, 

odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek - 2,5 mm, 

odchyłki od rozpiętości projektowych: 

belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, 

płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych 
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

 

Kontrola dokładności montażu  prefabrykatów 
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Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: 

w pionie: +/- 6 mm 

w poprzek: +/- 6 mm 

wzdłuż: +/- 6 mm 

Sprawdzeniu podlega: 

- osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie, szerokość spoin, i 
dokładność ich uszczelnienia, 

Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych można wykonać ich złącza. Stwierdzone 
odchyłki przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub 
zakwalifikowane do poprawienia. 

 

Roboty murowe 

Bloczki i cegły 

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

- wymiarów i kształtu bloczku i cegieł, 

 - liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

 mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

 

2 

10 
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle 

o wymiarach: 

- do 100 cm  

szerokość 

wysokość 

- ponad 100 cm 

szerokość 

wysokość 

 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

 

+6, –3 

+15, –10 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

b) Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy 

Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają wymaganiom przewidzianym w 
Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach Technicznych i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi. 

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót udokumentować wpisami do 
Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń uzgodnić z 
Zamawiającym. 

 

Izolacja termiczna – badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektora nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- naprężenia ściskające płyt, 

- klasyfikacja ogniowa. 

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 

Roboty elewacyjne  

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm 
na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 

 

Ściany gipsowo-kartonowe 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
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- wymiary (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Tynki – badania w czasie wykonywanie robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynków, 

- wyglądu powierzchni tynków, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

Wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

-  poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony 

 

 2.11.3. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne - Odbiór robót". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru Robót (PFU - część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Odbioru 
dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego, a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
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Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 

- zastosowany materiał, 

- jakość wykonania. 

 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia 
producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 

 

a) Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów Robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności Robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje 
sprawdzenie: 

- zgodności wykonanego zakresu Robót z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów,  

- prawidłowości wykonania Robót budowlanych i konstrukcyjnych,   

- jakość materiałów. 

 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i 
użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 

b) Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Zamawiającego a 
także odpowiednimi normami i przepisami. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

- poprawności wykonania Robót; 

- kompletności Robót; 

- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

- kompletności świadectw producenta.; 

- kompletności protokołów częściowych. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić: 

- Sprawdzenie podstawowych wymiarów wykonać poprzez porównanie wykonanych pomiarów na zgodność z 
Dokumentacją Projektową. 

- Sprawdzenie konstrukcji wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych 
w czasie budowy. 

- Badania dodatkowe wykonać wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej 
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

 

Przy odbiorze Robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
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- zatwierdzoną Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
Robót, 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów Robót. 

 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

 

 2.12. Wykonanie i odbiór robót wykończeniowych 

 

Ogólne warunki wykonania Robót Ogólne warunki wykonania podano w „Wymagania ogólne - Wykonanie 
Robót". 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji i 
harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z 
wykonywaniem Robót wykończeniowych. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę 
zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem 
zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

 

Wykonanie robót  wykończeniowych obejmuje m.in.: 

- prace przygotowawcze, 

- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie warstw podłogowych, tynkarskich, izolacyjnych, malarskich, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń Robót, 

− uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

 

 2.12.1. Roboty tynkarskie 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich ukończyć wszystkie roboty stanu surowego, zamurować przebicia i 
bruzdy, wykonać instalacje podtynkowe oraz osadzić ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Podłoża muszą być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże oczyścić z 
kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyć wodą. 

Tynki wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej jak 5°C. 

Świeże tynki zewnętrzne chronić przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub 
wiatru. 

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur przez okres 1 
tygodnia zwilżać wodą. 

 

 2.12.2. Okładziny z płytek ceramicznych i gresowych 

Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek można rozpocząć po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, 
osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic oraz stolarki budowlanej, a także innych robót (malarskich, podłogowych 
itp.). 

W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża stosować tylko kleje zalecane przez producenta płytek. Podłoże 
pod płytki musi być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane według zaleceń 
producenta. 

Wszystkie krawędzie w narożach wklęsłych i wypukłych, połączeniach z podłogą i ościeżami muszą być pionowe 



    Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury 
przemysłowej w otoczeniu w otoczeniu  zabytkowego Parku Podworskiego w gminie Rzeczyca 

119 

względnie poziome, płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżnicach i podobnych miejscach nie mogą być 
węższe jak 10 cm. Spoiny na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami wypełnić kitem trwale plastycznym 
(silikon). 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac sporządzi plan ułożenia okładzin, na podstawie rzeczywistych wymiarów 
pomieszczeń. 

 

 2.12.3. Malowanie 

Przewiduje się zastosowanie gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające 
wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawów malarskich musi być akceptacja 
Zamawiającego. 

Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej podanych 
robót malarskich. 

Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony 
przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta 
do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

- zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 

- zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w 
rękawicach, 

- używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 

 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych 
materiałów malarskich zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności po: 

- całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń 
sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet), oraz armatury oświetleniowej itp., 

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- po wykonaniu białego montażu 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) 

 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym dla tynków, 

- Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania przez 
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku, 

- Tynki gipsowe i gipsowo -wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami 
producenta farb, 

- Przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
sadza, tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się 
ziaren piasku. 
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Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 

- rodzaju podłoża, 

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 

- miejsca i warunków malowania. 

 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót 
malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 

Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub 
wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 

 

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 

- gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; 
wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze wgłębienie 
o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w zakresie równości tynki 
powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej normy z wyjątkiem malowania 
doborowego, 

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 

- czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką 
lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą, 

- dostateczne suche, a jej sprawdzenie można wykonać np. przy użyciu: 

- aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego, 

- metodą suszarkowo - wagową,  

- papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 

 

Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnętrznego. 

Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 

- oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte przez 
skucie, a następnie przeszlifowane, 

- gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z powierzchni 
betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farba antykorozyjną, 

- większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory należy 
wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni 
i jej szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni, 

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą z 
dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą. 

 

Podłoża tynkowe powinny: 

- pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych, a 
powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, 

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie zaprawą i 
zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych - zaprawą gipsową, dla pozostałych podłoży - zaprawą 
cementową lub cementowo-wapienną, 

- powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych 
(wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku, 
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- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i 
zaleceń producenta materiałów malarskich. 

 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych i desek, 
ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

- oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 

- drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką 
klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 

- sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 

- w przypadkach opisanych w pozycji drugiej i trzeciej stosować wyroby opracowane przez producenta farb 
nawierzchniowych. 

 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej 
powierzchni), 

- stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

 

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 
zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero - mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący 
sposób: 

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z 
której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w 
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

- przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych. 

 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych i desek, 
ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

- oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 

- drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką 
klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 

- sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 

- w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb 
nawierzchniowych. 

 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej 
powierzchni), 

- stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

 

Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 
wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych. 

 

Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagrożenie 
zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów 
dotyczących zdrowia ludzi i mienia. 
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Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w 
zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 

Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką), 

 

 2.12.4. Podłogi i posadzki 

a) Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym 

Konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić ochronę przed 
wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną izolację przeciwwilgociową stanowi papa podkładowa lub 
materiał o równoważnych właściwościach izolacyjnych przeciwwilgociowych. 

 

b) Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 

W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które muszą 
zapewniać odpowiednia szczelność, w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka 
wykonana szczelnie. 

 

W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, powinny 
być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w 
kierunku kratki ściekowej bądź odwodnienia liniowego. 

 

Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić: o w 
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym > 1%. 

Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz połączona z 
urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. W 
przypadku pryszniców izolację wykonać również na ścianie znajdującej się w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

 

c) Dylatacje w konstrukcjach podłóg 

W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe. 

Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w 
których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 

Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku 
(ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. 
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny 
występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 

Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one 
dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy 
największej długości boku - 3 mb. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być 
wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3-M/2 grubości podkładu. 

 

d) Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci/wody gruntowej należy zastosować 
elastyczne zaprawy uszczelniające, materiały bitumiczne. 

Rodzaj izolacji należy dobrać analizując istniejący stan wód gruntowych. 

Izolacja na stropach 

W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę 
stropową, należy zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawić w projekcie budowlanym. 
Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu 
podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną warstwą z folii polietylenowej. 

 

Izolacja  powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie 
powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Na przejściu izolacji z 
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płaszczyzny pionowej na poziomą należy stosować odpowiednio wyoblone fasety. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być 
równa i czysta, pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również 
gładka. Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z 
filii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie niższej niż 15°C 

 

e) Wykonywanie podkładów/wylewek 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

 

Podkład powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, 
przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podkład zbroić siatką dobraną do obciążeń posadzki 
/w pomieszczeniach technicznych możliwość zastosowania zbrojenia rozproszonego/.  

Podłoże na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), 
powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

 

W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:  

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 

- oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, 

 

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze 
spadkiem. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, 
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. 

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki 
uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. Rodzaj 
domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 
5°C. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników 
według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub 
gęstoplastyczną. 

 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w 
podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3. 

 Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza 
się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, podkładową w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

 W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 
brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie 
powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej 

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

f) Wykonywanie posadzek 

Niezbędna grubość i wytrzymałość podłoża oraz podkładu betonowego pod posadzki powinny być obliczone z 
uwzględnieniem obciążeń użytkowych występujący w danym pomieszczeniu. 
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Posadzki epoksydowe mogą być wykonywane na podkładach betonowych o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż 20 MPa i o wilgotności nie większej niż 4%. Grubość podkładu betonowego powinna wynikać z 
wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych; nie może być mniejsza niż 5 cm. 

W przypadku stosowania brodzików ukształtowanych w posadzce przy doborze grubości wylewki uwzględnić 
możliwość montażu odwodnień liniowych i syfonu. 

 

Materiały stosowane do wykonywania posadzek powinny odpowiadać wymaganiom norm oraz posiadać 
wymagane świadectwa dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie.  

 

Posadzki z gresu  - kamieni sztucznych, ESCO płytek kontraktowych z włóknem węglowym. 

Posadzki z gresu oraz płytek ESCO należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję 
podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o właściwościach 
chemoodpornych - wymagane materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji 
chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien też określić wielkość spadów 
posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 

 

Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym, że: o posadzki 
zwykłe - na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co 
najmniej 3 MPa, o posadzki chemoodporne - na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 MPa, 
a na zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15. 

 

Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym, że odległość najmniejszego punktu 
wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 mb. 

Do wykonania posadzek z płytek gresu  powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i 
posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem. 

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z 
zaleceniami producenta klejów i spoin. 

W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli 
projekt nie przewiduje inaczej. 

 

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. 
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału. 

 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie. Szerokość spoin powinna 
być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem 
posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem 
powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 

 

Posadzkę z płytek gresu należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gresowych zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Przy posadzkach 
chemoodpornych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm. 

 

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie 
układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem 
kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić 
płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne 
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na 
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całej długości i szerokości posadzki. 

 

 

 2.12.5. Okna i drzwi 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków, do 
których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą tynkarską 
wynoszą: 

- szerokość +10 mm 

- wysokość +10 mm 

- dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm. 

Stolarkę okienna należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami producenta 
stolarki. 

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą 
okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

a) Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z 
pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeżach. 

 

Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 mb wysokości okna jednak nie więcej niż 
3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej 
do 1 mb, 3 mm do 2 mb, 4 mm powyżej 2 mb długości przekątnej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła 
do ościeżnicy. 

 

Wymagania dla montażu 

Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki okiennej. 

Stolarkę / ślusarkę zewnętrzną, dla której nie jest wymagana odporność ogniowa, należy montować w licu 
zewnętrznym muru lub w ociepleniu, zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu: 

podokiennej kształtki twardej pianki polistyrenowej o głębokości przegrody; 

systemowej taśmy rozprężnej /zapewniającej szczelne połączenie okna z przegrodą w tym dolnej krawędzi progu 
okna ze styropianową kształtką parapetu/ i  impregnowanej, wstępnie skompresowanej taśmy rozprężnej z 
tworzywa piankowego /odpornej na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, 
promieniowanie UV), uszczelniającej połączenia i złącza ruchome między stolarką/ślusarką a izolacją termiczną 
ściany 

lub 

pistoletowej piany poliuretanowej, folii zewnętrznej polipropylenowej /przeznaczonej do zabezpieczania od 
strony zewnętrznej połączenia okienno-murowego, odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne (wiatr, 
deszcz) o wysokich właściwościach paroprzepuszczalnych/ i folii wewnętrznej polipropylenowej /przeznaczonej 
do zabezpieczania od strony wewnętrznej połączenia okienno-murowego, ograniczającej przepływ powietrza i 
pary wodnej/; 

mocowania mechanicznego; 

Ślusarkę o odporności ogniowej należy montować w sposób zapewniający odpowiednią szczelność i odporność 
ogniową z zachowaniem zasad "ciepłego montażu", zgodnie z zaleceniami producenta. Izolacja termiczna ściany 
powinna zachodzić 3cm na ościeżnicę. 
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Zabrania się uszczelnia przestrzeni między ościeżą i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami 
włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe 
dla zdrowia ludzi. 

Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od zastosowanego 
rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgodnie z zaleceniami producenta parapetów. Dla 
prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ścianę podokienną, 
parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. 

 

Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować podokiennik w 
sposób określony jednoznacznie przez producenta. 

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.  

 

b) Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych. Odległości 
między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być 
większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. Ościeżnicę po 
ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki 
drzwiowej. 

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową (dotyczy 
montażu drzwi wewnętrznych). W przypadku drzwi zewnętrznych montaż jak dla okien. 

W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, w 
szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 

Po zamontowaniu zestawów szybowych w drzwiach należy je  w sposób widoczny oznaczyć tak by nie uległy 
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia dalszych prac wykończeniowych i związanych z wyposażaniem obiektu. 

Przy skrzydłach drzwiowych stosować odboje lub wyposażać samozamykacze w ogranicznik szerokości otwarcia 
skrzydła w celu wyeliminowania uderzania skrzydła drzwiowego o ramę witryny lub ścianę. 

 

 2.12.6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne - Kontrola Jakości Robót". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

 

a) Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać 
każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 
wymagane przez związane normy. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1 
mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 2 mm.  

 

Podłogi i posadzki 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 
podłogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokółów odbiorów 
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międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

b) Sprawdzenie jakości użytych materiałów 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 
protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych 

 

Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 
terminach: 

- powłoki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach 

- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów - nie wcześniej niż po 14 dniach 

 

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po zakończeniu robót 
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu 
urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 

 

 2.12.7. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne - Odbiór robót". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru Robót (PFU - część opisowa) 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami wykończeniowymi. Odbioru dokonuje 
Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 

- zastosowany materiał, 

- podłoża, 

- dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 

- jakość wykonania. 

 

a) Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić następujące 
badania: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
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wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 

- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów. 

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria. 

- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach. 

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie 
skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżami a ościeżnicą). 

 

Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w niniejszej części oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. 
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

b) Odbiór posadzki powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie), 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania 
należy przeprowadzić przez oględziny. 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy 
wykonać przez oględziny. 

 

 2.13. Wykonanie i odbiór robót instalacyjnych: wodno-kanalizacyjnych, C.O., gazów medycznych, 
 wentylacji i klimatyzacji 

 

Ogólne warunki wykonania podano w rozdziale „Wymagania ogólne - Wykonywanie robót". 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem instalacji 
wod. - kan., c.o., c.t., instalacji gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji. Zarys metodologii Robót powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót 
związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

 

Wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji wod. - kan., c.o, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji gazów 
medycznych obejmuje m.in.:  

-  prace przygotowawcze, 

- koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz składowania rur, kształtek i materiałów pomocniczych, koszt montażu i 
demontażu rusztowań i pomostów roboczych, 

- koszt płukania i dezynfekcji oraz koszt odczynników, 

- koszt przeprowadzenia prób szczelności, 

- koszt wykonania zabezpieczenia przed korozją wraz z dwukrotnym malowaniem, 

- koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiałów uszczelniających. 

- koszt oznakowania rurociągu, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń Robót, 

- uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 
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 2.13.1. Szczegółowe warunki wykonania robót  

a) Instalacja wodno - kanalizacyjna  

Instalacje wodno - kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu wymagań 
przepisów techniczno - budowlanych, a w szczególności: 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, COBRTIINSTAL - Zeszyt 7; 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - Zeszyt 12; 

 

Prowadzenie przewodów  

Przewody wodociągowe poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przewody 
poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na podporach stałych i 
przesuwnych. Przewody podjeść wody pod armaturę powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru. 
Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej. Przejścia przewodów 
przez przegrody wydzielenia pożarowego powinny być wykonane w sposób zapewniający temu przepustowi 
odpowiednią klasę odporności ogniowej EIS. 

 

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji 
ogrzewczej, instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznej. Przejścia przewodów przez ściany lub stropy 
wymagają zastosowania tulei ochronnych wypełnionych materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej 
odporności ogniowej, co przegroda. 

 

Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne mocować bezpośrednio do przegrody bądź do systemowych stelaży. Mocować w sposób 
zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Przybory powinny być zabezpieczone syfonem 
kanalizacyjnym przed przedostawaniem się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. 

 

Armatura 

Armatura wodociągowa powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Stosować armaturę pomiarową, czerpalną, odcinającą, zwrotną, spustową i regulacyjną. 
Instalować ją tak, żeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem tego kierunku na armaturze. 
Armaturę mocować do przegród bądź konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów 
lub innych trwałych podparć. Nastawy na armaturze regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych zawartymi w projekcie wykonawczym. 

 

Na instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, na zakończeniach pionów, montować wywiewki i zawory napowietrzające. 
Przy zastosowaniu zaworów napowietrzających, przez rurę wywiewną powinien być wentylowany ostatni pion 
włączony do poziomu, a także co najmniej co piąty z pozostałych pionów włączonych do tego poziomu. Ponadto 
należy stosować zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. 

 

Odbiory częściowe i końcowe  

Przed montażem instalacji należy wykonać odbiór robót poprzedzających: wykonania przejść dla przewodów 
przez ściany i stropy, wykonania bruzd, kanałów, studzienek i komór. Dla robót instalacyjnych zanikających 
należy dokonywać odbiorów częściowych (badania szczelności woda zimną i ciepłą, badanie oznakowania 
instalacji, badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
badanie pomp i armatury oraz efektów regulacji, badanie zabezpieczeń przed możliwością przepływów 
zwrotnych, badanie natężenia hałasu). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. Odbioru końcowego instalacji można dokonać po 
zakończeniu wszystkich robót montażowych, wypłukaniu instalacji wodą i pozytywnym zakończeniu odbiorów 
częściowych, o Izolacje termiczne 

 

Wykonanie izolacji cieplnej instalacji wodociągowej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu prób 
szczelności. Zakres instalacji objętej izolacją, materiał, z którego będzie wykonana izolacja, jego grubość oraz 
rodzaj płaszcza powinny być określone w projekcie wykonawczym. 

 

b) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
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Instalacja grzewcza powinna być wykonana przy spełnieniu wymagań przepisów techniczno - budowlanych, a w 
szczególności Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTT INSTAL -Zeszyt 6. 

Prowadzenie przewodów  

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w sposób umożliwiający ich odwodnienie i 
odpowietrzenie. Przewody mocować do ścian i stropów za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Przewody 
prowadzić w sposób zapewniający właściwa kompensację wydłużeń cieplnych. Przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez przegrody 
wydzielenia pożarowego powinny być wykonane w sposób zapewniający temu przepustowi odpowiednią klasę 
odporności ogniowej EIS. o Grzejniki 

 

Grzejniki należy montować do ściany zgodnie z instrukcja producenta. Grzejniki winny być montowane w 
odległościach od ścian zapewniających łatwy dostęp do czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami 
sanitarno - higienicznymi, co szczególnie musi być przestrzegane w pomieszczeniach o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych,  

 

Armatura 

Armatura powinna być instalowana tak, aby była dostępna do obsługi i konserwacji, zamocowana do przegród 
lub konstrukcji przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów i podparć. Pod każdym pionem o wysokości 
ponad 3 kondygnacji lub grupą pionów o wysokości do 3 kondygnacji, lecz obsługujących nie więcej niż 25 
grzejników, należy montować armaturę spustową. Na armaturze regulacyjnej należy dokonać ustawienia nastaw 
zgodnie z projektem wykonawczym instalacji, po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji 
w stanie zimnym. 

 

Odbiory częściowe i końcowe  

Po zmontowaniu całości instalacji muszą być wykonane próby szczelności instalacji wodą „na zimno" i „na 
gorąco". Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalaq'i oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Ponadto należy przeprowadzić badania odbiorcze 
zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji, badanie jej odpowietrzenia, badanie 
oznakowania instalacji, badanie urządzeń zabezpieczających instalację przed przekroczeniem dopuszczalnej 
temperatury i ciśnienia, pomiary temperatur w pomieszczeniach, badanie efektów regulacji instalacji grzewczej, 
badanie natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji, badania pomp i armatury, o Izolacje termiczne 

 

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, o Uwagi ogólne 

Całość instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniać pełny komfort termiczny zgodny z wymogami dla 
tego typu obiektów o wysokim poziomie jakości zaprojektowanych rozwiązań technicznych jak i użytych 
materiałów odpowiadających standardom UE. 

Instalacja, c.o. powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy 
Prawo Budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz innymi obowiązującymi normatywami na 
dzień opracowania projektów budowlanych czy wykonawczych, jakim powinny odpowiadać instalacje ogrzewcze 
w szpitalach. 

 

c) Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 
wymagań przepisów techniczno - budowlanych, a w szczególności Warunków technicznych wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych, COBRTI INSTAL - Zeszyt 5. o Montaż przewodów 

 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co 
najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. Metoda podparcia lub podwieszenia 
przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Należy 
umożliwić czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach lub demontaż 
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elementu składowego instalacji. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i 
szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Należy zapewnić 
dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszanym. 

 

Montaż urządzeń 

Sposób zamocowania wentylatorów i central wentylacyjnych powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Urządzenia, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin 
do kanalizacji. 

 

Montaż elementów rozdziału powietrza  

Nawiewniki i wywiewki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Nawiewników nie 
powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone 
lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Sposób ich zamocowania powinien 
zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Czerpnie i wyrzutnie zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez 
zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp, ponadto powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. Czerpnie i wyrzutnie powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność i przejścia przez dach.  

 

Odbiór robót 

Należy dokonać kompletności wykonanych prac mające na celu wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. Po przeprowadzeniu badań należy dokonać kontroli działania. Celem 
kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymogami. 
Następnie dokonuje się pomiary kontrolne w celu uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe 
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

 

Instalacja wody lodowej  

Instalacja wody lodowej powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu wymagań przepisów 
techniczno - budowlanych. 

 

Montaż przewodów 

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0, 3% w kierunku odbiornika. W 
najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. Przewody poziome, prowadzone 
przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych, usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż to wynika z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Przewody należy 
prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji przeciwkondensacyjnej. Przy przejściach rurą przez 
przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. Przepust instalacyjny w elementach oddzielenia 
pożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający mu odpowiednią klasę odporności ogniowej El, 
wymaganą dla tych elementów. Rury stalowe w instalacjach wody lodowej mogą być łączone na gwint, spawane 
lub kołnierzowe. Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz z 
przyrządami kontrolno - pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych połączeń 
wykonywane jest za pomocą pasty uszczelniającej. Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 
50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. Rury łączyć przez spawanie 
gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji 
przeciwroszeniowej. Z urządzeń klimatyzacyjnych takich jak klimakonwektory należy wykonać odprowadzenie 
skroplin do kanalizacji. Instalację wykonać z rur z PP klejonego i prowadzić ze spadkiem minimum 1% w 
kierunku kanalizacji. Włączenie do kanalizacji wykonać poprzez syfon. 

 

Montaż agregatów wody lodowej  

Montaż należy przeprowadzić ściśle wg instrukcji dostarczonej wraz z urządzeniem. Sposób mocowania do 
podłoża powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań. Wokół urządzenia powinno być zapewnione miejsce 
do przeprowadzenia czynności serwisowych. 

 

Montaż armatury 
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Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Armatura powinna być instalowana tak, aby była dostępna do obsługi i konserwacji, zamocowana do przegród 
lub konstrukcji przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów i podparć. 

 

Odbiór robót  

Badania należy przeprowadzać w następujących fazach: 

- przed zakryciem sufitów podwieszanych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 
budowlane, 

- przed nałożeniem otuliny, 

- po zakończonym montażu i dokonaniu regulacji, 

- w okresie gwarancyjnym. 

 

d) Instalacja gazów medycznych  

Instalacja gazów medycznych winna być wykonana z rur i kształtek miedzianych o połączeniach lutowanych. 

Rurociągi należy prowadzić w bruzdach ściennych lub np. przestrzeni stropów podwieszonych. 

Przejścia przez przeszkody budowlane w tulejach ochronnych. 

Mocowanie przewodów do ścian czy stropów wyłącznie typowymi uchwytami z podkładkami izolującymi. 
Rozstaw punktów mocowania według normy w zależności od średnicy rury i położenia. 

Trasy przebiegu instalacji gazów medycznych pod tynkiem muszą być oznakowane namalowanymi paskami 
wzdłuż przewodów. Zaznaczone winny być również wszystkie załamania i odgałęzienia. Paski informacyjne 
winny być w kolorze zgodnym z obowiązującą normą, szerokości 1,0 cm , długość 10 -15 cm z zaznaczeniem 
węzłów odgałęzień. 

Odcinki proste winny być oznakowane w odstępach ok. 3,0 ~3,5 mb. 

 

Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

 

Kontrola związana z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Kontrola jakości wykonania instalacji gazów medycznych polega na: 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, 

- badania i sprawdzenia określone w normie PN-EN ISO 7396-1 i 2 

 

Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać 
każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 
wymagane przez związane normy. 

 

 2.13.2. Odbiór Robót 
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Ogólne zasady odbioru Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne ". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich, 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru Robót (PFU - część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami związanymi wykonaniem instalacji wod. - 
kan., c.o., gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,  

- zastosowany materiał, 

- połączenie przewodów,  

- szczelność przewodów. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia 
producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 

 

 

 2.14. Wykonanie i odbiór robót instalacji elektrycznych 

 

Ogólne warunki wykonania podano w rozdziale „Wymagania ogólne - Wykonanie robót". 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych w 
budynkach i na zewnątrz budynków. Projekt organizacji i harmonogram Robót powinien być sporządzony przez 
Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z 
wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszym PFU. Zastosowane w projekcie  rozwiązania techniczne, 
przyjęte materiały, aparatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

Wykonanie Robót związanych wykonaniem Robót elektrycznych  obejmuje m.in.: 

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- zasadnicze prace montażowe i instalacyjne linii oświetleniowej i zasilającej 

- prace zabezpieczające antykorozyjnie części podziemne, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowanie placu budowy po Robotach, 

- wszelkie prace montażowe i demontażowe związane z układaniem przewodów, 

- montaż typowych konstrukcji wsporczych drabinek i półek kablowych oraz przygotowania nietypowych     
konstrukcji wsporczych, 

- układanie przewodów magistrali uziemiającej, instalacji wyrównawczej, 

- oznakowanie złącz kontrolnych, 

- zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 

- wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej 

- wykonanie kompletacji dokumentów do przekazania Robót do eksploatacji i podpisania niezbędnych umów. 

- wywóz z budynku materiałów zbędnych i uporządkowanie pomieszczeń po Robotach, 

uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 
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 2.14.1. Montaż 

Montaż urządzeń i osprzętu 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 
urządzeń. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 
sześciokątnym, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

 

Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać perforowane korytka kablowe lub, dla 
większych obciążeń drabinki kablowe. Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych obciążeń. 
Dla instalacji teletechnicznych należy przewidzieć odrębne korytka układane obok lub ponad korytkami z 
przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad 
stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych. Główne ciągi drabinek i korytek 
kablowych wymagają skoordynowania tras na etapie projektowania (odpowiednie przekroje z pokazaniem stref 
montażu dla wszystkich sieci obiektowych). W pomieszczeniach przewody należy układać w tynku lub pod 
tynkiem zachowując powtarzalność poziomu układania. Puszki rozgałęźne lokalizować przy korytkach 
kablowych z zachowaniem łatwego do nich dostępu eksploatacyjnego lub pod tynkiem pod sufitem zgodnie ze 
sztuką i normami. W pomieszczeniach łączenia wykonywać w puszkach osprzętu. Przewody i kable powinny 
być odpowiednio mocowane, szczególnie na odcinkach pionowych. Podejścia do urządzeń należy chronić 
rurkami karbowanymi stalowymi lub izolacyjnymi w zależności od charakteru pomieszczenia. Przejścia przez 
ściany i stropy należy chronić osłonami i uszczelniać. Należy dla przewodów, kabli i światłowodów zachowywać 
dopuszczalne promienie zginania oraz normatywnych odległości od innego uzbrojenia budynku.  

Przy wykonywaniu okablowania należy stosować się do poniższych uwag: 

kable układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta kabli; 

kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp. 

przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej przegrody 
budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy pożarowej 

układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających izolacje 
przewodów na uszkodzenie; 

przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach (lub przy 
montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody 
należy ucinać szczypcami; kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej; 

Należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodów i kabli zasilających na 
korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200,400, 600 mm oraz na drabinkach kablowych w 
szachtach instalacyjnych. 

Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w przepusty o odpowiedniej 
odporności ogniowej  

 

 2.14.2. Kontrola jakości Robót 

 

Ogólne zasady jakości Robót podano w rozdziale „Wymagania Ogólne". 

Kontrola związana z wykonaniem Robót elektrycznych powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi 
normami oraz niniejszym PFU oraz specyfikacjami. 

Kontrola związana z wykonaniem Robót elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów 
Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu 
Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszego PFU zostaną ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

System kontroli jakości robót 

Badanie jakości materiałów użytych do wykonania Robót elektrycznych następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, PFU, ST i odpowiednich norm materiałowych.  

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz 
muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa 
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pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać 
każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane 
normy. 

Kontrola jakości wykonania Robót elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, PFU i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Robót Budowlanych. 

 

Próby powykonawcze 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób powykonawczych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 

Po zakończeniu robot należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji, 
sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy 
używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne.  

Należy wykonać następujące pomiary i próby: 

Ciągłości linii kablowych oraz przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 

Pomiary rezystancji izolacji, 

Sprawdzenia biegunowości, 

Pomiary uziemień ochronnych i roboczych, 

Pomiary systemów ochrony przeciwporażeniowej, 

Skuteczności działania elementów ochrony przeciwporażeniowej, 

Pomiary natężenia oświetlenia, 

Sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego, 

Sprawdzenie działania układów SZR, 

Sprawdzenie działania systemów UPS, 

Prawidłowość i efektywność działania wszelkich układów, 

Pomiary i testy okablowania strukturalnego, 

Samoczynnego wyłączenia zasilania (skuteczności zerowania), 

Badanie wyłączników różnicowo – prądowych, 

Pomiary instalacji odgromowej, 

oraz wszelkie inne stanowiące podstawę dopuszczenia do eksploatacji poszczególnych fragmentów instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych, 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badań 
materiałów oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

 2.14.3. Odbiór Robót 

 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne - Odbiór robót". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 
odbioru Robót (PFU - część opisowa). 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do 
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oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami związanymi wykonaniem Robót 
elektrycznych. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów (m. in. 
rezystancji odcinków przewodów, przerw i zwarć między żyłami, skuteczności ochrony przed porażeniem), jak 
również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego, a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia 
producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
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 I. .CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
 odrębnych przepisów (Warunki zabudowy ) – załącznik nr 1  

 

 2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomości na cele 
 budowlane  - załącznik nr 2 

 

 3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

- według spisu treści 

 

 4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

 Ustawy: 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. –  o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881 z późniejszymi zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r, Nr 81, poz.351 z późniejszymi 
 zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. – o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152 poz. 
1222 z późniejszymi zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz. 1360) 

▪ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. – o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z 
późniejszymi  zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. – o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 48 z późniejszymi 
zmianami) 

▪ Ustawa z dnia  27 czerwca 1997r. –  o odpadach  (Dz. U. 1997 nr 96, poz. 592 z późniejszymi zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z  z późniejszymi zmianami) 

▪ Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U.2001.72.747 

▪ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) 

 

 Rozporządzenia: 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 
108, poz. 953) 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  
(Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042) 
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▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)  

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

▪ Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku Nr 81, poz. 462), 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynności 
opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych 
metodą wybuchową (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2043) 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 438) 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137 z późn. zmianami) 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 
poz. 984) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem 
zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno -użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów 
świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 z późn. zmianami) 

 

Pozostałe dokumenty 

▪  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Arkady, Warszawa 1997r.  

▪ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r. 

▪ „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa, 2001r.  

▪ Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

▪ Instrukcja ITB 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

▪ Instrukcje montażu materiałów wydane przez poszczególnych producentów, 

▪ Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005r. 

 

Wszystkie aktualne Polskie Normy a w szczególności: 

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
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Wymagania 

PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych  

(w zakresie pkt 481.3.1.1)  

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych  

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
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Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

2006/95/WE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej, 27.12.2006, L374/10 2  

PN-EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja 
konstrukcji i aprobata typu (oryg.), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007 3  

PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 
(oryg.), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007 4 

PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 2: Wymagania dotyczące badań 
(oryg.), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007 

PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące 
konstrukcji 

PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania dotyczące badań 
Celem obu części normy, jak wskazuje sama ich nazwa, jest ocena bezpieczeństwa modułów. 

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów  

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 
4.4-4.6)  

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny  

PN-B-10720:1998 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i 
badania przy odbiorze 

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)  

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania 

(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1-3.2.13)  

PN-B-10720:1998 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i 
badania przy odbiorze 

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)  

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia ogólne i 
wymagania 

(w zakresie pkt 4 i 5)  

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja sanitarna - 
Projektowanie układu i obliczenia 

(w zakresie pkt 4-6)  

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody deszczowe - 
Projektowanie układu i obliczenia 
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(w zakresie pkt 4-7)  

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - 
Projektowanie układu i obliczenia 

(w zakresie pkt 4-6)  

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje 
działania, użytkowania i eksploatacji 

(w zakresie pkt 5-9)  

PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

(w zakresie pkt 5; 7 i 8)  

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - 
Projektowanie układu i obliczenia 

(w zakresie pkt 4-6)  

PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)  

PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady 

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - 
Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania  

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - 
Wymagania 

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania  

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - 
Metoda obliczania 

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - 
Część 1: Postanowienia ogólne  

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - 
Część 2: Metoda komputerowa dla ram  

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia 
szczegółowe 

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego 

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania 

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i 
wentylację - Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i 
wartości orientacyjne 

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i 
badania odbiorcze 

(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.1-2.5.6)  

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 
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(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)  

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 

(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9-2.1.10)  

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 

(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)  

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania 

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania 
przy odbiorze 

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania 
przy odbiorze 

(w zakresie pkt 3.3.2)  

PN-B-02011:1977 

PN-B-02011:1977/Az1:2009 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 

(w zakresie pkt 3.3)  

PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - 
Wymagania 

(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)  

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - 
Wymagania 

(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)  

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania 
dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o 
przekroju kołowym 

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci 
przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów  

PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów filtracyjnych 

(w zakresie rozdziału 4)  

PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - 
Wymagania 

(w zakresie pkt 2.1.5)  

PN-C-04753:2002 Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej 

(w zakresie rozdziału 2)  

PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4 

(w zakresie rozdziału 3)  

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub 
mniejsze - Zalecenia funkcjonalne 

(w zakresie pkt 4.2)  

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A 

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub 
mniejsze - Zalecenia funkcjonalne 
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(w zakresie pkt 4.2)  

PN-EN 1359:2004 Gazomierze - Gazomierze miechowe 

PN-B-03430:1983 

PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - 
Wymagania 

(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)  

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - 
Wymagania 

(w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem 
2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)  

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych  

(w zakresie pkt 481.3.1.1)  

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 50160:2002 

PN-EN 50160:2002/AC:2004 

PN-EN 50160:2002/Apl:2005 

Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych  

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed obniżeniem napięcia 
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic  

PN-IEC 60364-7-702:1999 

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Apl:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji - Baseny pływackie i inne  

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny  

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych  

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi  

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu  

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i 
straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków  

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów  
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PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

PN-EN 61140:2005 

PN-EN 61140:2005/Al:2008 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - 
Wymagania bezpieczeństwa 

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie 

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w 
obwodach zabezpieczających 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości 

PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne 
i montażowe 

PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami 

PN-B-02005:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami 

PN-B-02010:1980 

PN-B-02010:1980/Az1:2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem 

PN-B-02011:1977 

PN-B-02011:1977/Az1:2009 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 

PN-B-02013:1987 Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem 

PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem 

PN-B-02015:1986 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie temperaturą 
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PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń 

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie 

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03150:2000 

PN-B-03150:2000/Az1:2001 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 

PN-B-03150:2000/Az3:2004 

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 

PN-B-03230:1984 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich - 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03264:2002 

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03300:2006 

PN-B-03300:2006/Ap1:2008 

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 1990*):  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (wszystkie części norm)  

PN-EN 1991*):  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje (wszystkie części norm)  

PN-EN 1992*):  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (wszystkie części norm)  

PN-EN 1993*):  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (wszystkie części norm)  

PN-EN 1994*):  Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych (wszystkie części norm)  

PN-EN 1995*):  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (wszystkie części norm)  

PN-EN 1996*):  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (wszystkie części norm)  

PN-EN 1997*):  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (wszystkie części norm)  

PN-EN 1999*):  Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie części norm)  

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: 
Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych  

PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros 

PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik 
płomienia zapałki 

PN-EN 1991-1-2:2006 

PN-EN 1991-1-
2:2006/AC:2009 

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na 
konstrukcje w warunkach pożaru 

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

(w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2)  

PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów 
rozkładu i spalania materiałów 

PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 
ściany (w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)  
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PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo 
umieszczonych próbek 

PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się 
płomienia na pionowo umieszczonych próbkach  

PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na 
podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej  

PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na 
podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach 
użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap 
odcinających  

PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania 
dymu  

PN-EN 13501-5+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy  

PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej  

PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie zapalności pionowo 
umieszczonych próbek 

PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się 
płomienia na pionowo umieszczonych próbkach  

PN-EN 1021-2:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik 
płomienia zapałki 

PN-EN 1021-1:2007 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros 

PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów 
rozkładu i spalania materiałów 

PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach 

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych 

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa 
stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej  

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych 

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa 
stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej  

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne 
i montażowe 

(w zakresie pkt 3.6)  

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
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PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania  

(w zakresie pkt 1, 2, 6, 8 i 9.)  

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między 
pomieszczeniami  

PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany 
zewnętrznej i jej elementów  

PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów  

PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów  

PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na 
masywnym stropie wzorcowym  

PN-EN ISO 140-12:2001 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Część 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych i 
uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami  

PN-EN 20140-3:1999 

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 
budowlanych  

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Pomiar laboratoryjny izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitów 
podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi 
pomieszczeniami  

PN-EN 20140-10:1994 Akustyka- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów 
budowlanych  

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania  

(w zakresie pkt 1-5; 7 i 9.) 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku - 
Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni 
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i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania  

PN-ENV 1187:2004 

PN-ENV 1187:2004/A1:2007 

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 
wewnątrz budynków 

PN-B-06050:1999 

PN-B-06050:1999/Ap1:2012  

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – część 1: oznaczenie i opis 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 

PN-EN 206-1:2003 Beton 

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-89-H-84023-06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150-01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe ceramiczne. 

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe silikatowe 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
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PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 

PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne. 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące Oznaczenie 

liczby odbicia 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu. 

PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714-34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja 

PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 

badania 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
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PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 
9001, 9002 i 9003, 9004).  

Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 

PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 

PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby  z wełny mineralnej produkowanej fabrycznie 

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby  ze styropianu produkowane fabrycznie. 

PN-EN 13467:2002 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych 

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w 

stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem 

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w 

stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie długości i szerokości. 

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości. 

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy ściskaniu. 

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej. 

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na rozciąganie równoległe 
do powierzchni. 

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości 

wodą metodą częściowego zanurzenia. 

 

PN-EN 1107-2:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów. 

PN-EN 1848-2:2003  Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, 

prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów 

PN-EN 1849-2:2010  Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. Wyroby  z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

PN-EN 1850-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 
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PN-EN 12311-2:2010  Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. Część 
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem) 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określenie 
giętkości w niskiej temperaturze 

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej 

PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły-warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej 

strony i rury spustowe łączone na zakład 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja; 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja; 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 520 +A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -- 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

PN-EN 10346:2011 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły – Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 7050:2011  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

 PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 
nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące 

PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Tolerancje 

wymiarów i kształtu 

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska 

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania 

PN-EN ISO 7050:2011  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych. 

Wkręty samogwintujące. 

PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 

PN-EN 13964:2005(U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton - 
Część 1: Klasyfikacja 

PN-EN ISO 1101:2006  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje 

kształtu, kierunku, położenia i bicia. 

PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia 

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia 

PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-60/B-11100  Materiały kamienne – kostka drogowa 

PN-B-11213:1997  Elementy kamienne; Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

DIN EN 1341 ; DIN EN 1342 ; 
DIN EN 1343 

 – Płyty, kostka, krawężniki z kamienia naturalnego używane 

za zewnątrz 

PN-EN 353-1:2005 

PN-EN 353-2:2005 

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – część 1 i 2 

PN-EN 354:2012  
 

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Linki bezpieczeństwa  

PN-EN 795:2012  Ochrona przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia kotwiczące  
* Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone i 
opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne 
aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). 
Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.  

 


