

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzeczyca**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648190**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Tomaszowska 2**1.5.2.) Miejscowość:** Rzeczyca**1.5.3.) Kod pocztowy:** 97-220**1.5.4.) Województwo:** łódzkie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@rzeczyca.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.rzeczyca.pl>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-klasyczne>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ce11f5c-398c-11ed-8832-4e4740e186ac**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00038631/12/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00383365/01**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

4.1.) Numer referencyjny: UG-RO.271.15.2022.JK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. W ramach zadania zostanie wykonana m.in. pełna przebudowa wiaduktu zlokalizowanego nad Centralną Magistralą Kolejową w ciągu drogi gminnej 116111E. Gmina Rzeczyca jako właściciel przedmiotowego obiektu została zobligowana Decyzją nr 56/II/2018 z dnia 8 maja 2018 r. przez ŁWINB do poprawy stanu technicznego przedmiotowego wiaduktu, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu pociągów oraz użytkowników drogi gminnej. Przez ostatnie lata sytuacja finansowa Gminy nie pozwalała na wykonanie przedmiotowej przebudowy przez co termin realizacji decyzji ŁWINB był wydłużany. Ponadto przedmiotowy wiadukt musi zostać przebudowany z uwagi na planowane przez PKP dostosowanie całej CMK do prędkości pociągów osiągających 250 km/h. W związku z powyższym Gmina Rzeczyca w ramach przedmiotowego zadania planuje przebudowę wiaduktu poprzez: opracowanie dokumentacji projektowej, poprawę konstrukcji nośnej przęseł i nadbetonu, naprawę powierzchni betonowych i żelbetonowych filarów, przyczółków oraz łożysk, wykonanie izolacji płyty pomostu, dylatacji, nawierzchni na obiekcie oraz odpowiedniego odwodnienia. Ponadto zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery i balustrady, urządzenia zabezpieczające przed porażeniem prądem, zostanie wykonane odpowiednie zabezpieczenie betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu. Wiadukt zostanie odpowiednio oznakowany oraz zostaną wykonane schody skarpowe do obsługi obiektu. W związku z przebudową wiaduktu zostanie także przebudowany odcinek drogi 116111E w bezpośrednim obrębie wiaduktu. Droga w miejscowości Jeziorzec posiada liczne pęknięcia, zapadnięcia, spadki poziome i podłużne są zaburzone przez co po opadach woda zalega na drodze, występują szczątkowe rowy. Na przedmiotowym odcinku planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej oraz wyrównawczej z betonu asfaltowego. Ponadto zostaną wykonane: spadki podłużne i poprzeczne, rowy, zjazdy do posesji, utwardzone pobocza oraz oznakowanie pionowe i poziome. Szerokość drogi – 5m. Realizacja przedmiotowego zadania poprawi warunki życia mieszkańców oraz spowoduje rozładowanie natężenia ruchu w centrum gminy poprzez wykonanie fragmentu tzw. „Północnej obwodnicy Gminy Rzeczyca”. Ponadto należy dodać, iż przy przedmiotowej drodze zlokalizowana jest świetlica wiejska oraz bezpośredni dojazd do SUW.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja2/2021/9080/PolskiŁad.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45221120-9 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3940920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9327266,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3940920,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTOP Warszawa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 521-34-25-602

7.3.3) Ulica: Łukasza Drewny 70

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-968

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty drogowe, roboty mostowe

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3940920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące