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Zamawiający:   

Gmina Rzeczyca 

ul. Tomaszowska 2,  

97-220 Rzeczyca  

 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami) 

 

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E – ul. Mościckiego  

w Rzeczycy 

od km 0+000,00 do km 2+307,00 

Lokalizacja: Gmina Rzeczyca, Powiat Tomaszowski, Woj. Łódzkie.  

Działki nr ewidencyjny:  

821, 862/3, 863/4, 864/3,obręb Rzeczyca. 

 

 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

Kod zamówienia według CPV: 

45233250-6Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych.  

45111200-0 Roboty przygotowawcze. 

45112000-5 Roboty ziemne.  

45111000-8 Roboty rozbiórkowe. 

 45233252-0 Krawężniki i obrzeża. 

45233252-3Konstrukcja jezdni. 

45233251-3 Konstrukcja zjazdów i dojść do furtek.  

45233290-8 Oznakowanie pionowe.  

45233290-8 Oznakowanie poziome.  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

Opracował: 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E – ul. Mościckiego w Rzeczycy 

km od 0+000,00 do km 2+307,00m 

 

I. Część opisowa: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2.1. Wymagania do realizacji zadania. 

3. Wytyczne do opracowań branżowych. 

3.1. Wytyczne dla dróg. 

3.2. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu. 

3.3. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu. 

3.4. Wytyczne dla branży „zieleń". 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac. 

II. Część informacyjna: 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

3. Uwagi ogólne. 

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem rozbudowy drogi. 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

6. Załączniki 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.  

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4309E – ul. Mościckiego  

w Rzeczycy, gmina Rzeczyca, powiat Tomaszowski, województwo łódzkie. 

 

 
Rys.1. Lokalizacja powiatu tomaszowskiego na tle województwa łódzkiego. 

 

 
Rys.2. Lokalizacja gminy Rzeczyca na tle powiatu tomaszowskiego, 

lokalizacja zakresu inwestycji (obwiednią zaznaczono przedmiotowy odcinek drogi) 
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Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest na działkach nr ewidencyjny 821, 

862/3, 863/4, 864/3, obręb Rzeczyca. Zamawiający nie przewiduje wykonania poszerzenia istniejącego 

pasa drogowego. 

 

Gmina Rzeczyca realizuje przedmiotowe zadanie na podstawie porozumienia / umowy między 

samorządami przekazujących zarządzanie drogą powiatową Gminie na cele realizacji inwestycji. 

 

Inwestycja współfinansowana jest z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na 

budowę, w tym zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonanie 

robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego oraz niniejszego 

PFU. Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie wykonać kanalizację sanitarną w ul. Mościckiego 

na podstawie posiadanych przez Inwestora pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego 

stanowiącego odrębne opracowanie. 

 

Podstawowe założenia techniczne: 

Klasa techniczna drogi: Z. 

Konstrukcja nawierzchni drogi: KR2 

Szerokość nawierzchni jezdni: 6,0m 

 

Korzyści bezpośrednie wynikające przebudowy drogi powiatowej nr 4309E:  

− modernizacja alternatywnej trasy do drogi wojewódzkiej dla ruchu lokalnego 

− skrócenie czasu podroży; 

− oszczędności paliwa; 

− zapewnienie komfortu jazdy; 

− zmniejszenie ryzyka wypadków; 

− ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg; 

− przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów; 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla użytkowników dróg, jak i mieszkańców 

miejscowości przyległych; 

− poprawa warunków ruchu; 

 

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: 

• roboty przygotowawcze, 

• prace rozbiórkowe 

• wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego,  

• wykonanie miejsc parkingowych 

• budowa/przebudowa chodników 

• budowa ciągu pieszo-rowerowego  

• wykonanie poboczy 

• przebudowa zjazdów  

• renowacja rowów przydrożnych 

• wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego 

• wykonania kanału technologicznego (jeśli konieczny) 
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Do obowiązków wykonawcy należy: 

1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej: 

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac oraz przedstawienie harmonogramu płatności 

zgodnych z założeniami programu „Polski Ład”. 

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania 

terenu przebudowy, 

c) wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych 

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

d) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji 

robót. 

e) odtworzenie terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych, 

f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 

wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele 

elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, 

protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne 

Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia 

uprawnionych kierowników robót; 

j) wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 

k) przekazanie zrealizowanych robót Inwestorowi 

l) wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu 

m) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej 

 

Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej 

1. Dokumentację projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej; 

2. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji: 

− Projekt budowlany – 4 egzemplarze,  

− Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze; 

− Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robót –2egzemplarze; 

− Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji po 3 

egzemplarze; 

3.  Dokumentacja powykonawcza w formie papierowej (liczba egzemplarzy min. 2, do 

uzgodnienia z Inwestorem) oraz elektronicznej (skan opieczętowanych egzemplarzy) 

 

Nadzór autorski: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 
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g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 

rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 

2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym 

terminie). 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu . 

Zakres robót polegający na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 4309E – ul. Mościckiego w 

Rzeczycy obejmuje m.in. wymianę zdegradowanej konstrukcji wraz z korytowaniem i profilowaniem 

drogi, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szerokości 6,00m (wymagane poszerzenie konstrukcji 

drogi), zatok parkingowych, chodników oraz zjazdów do przyległych nieruchomości. Ponadto rowy 

przydrożne ulegną renowacji i korekcie geometrycznej. 

 

1. Droga - odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką do granicy miejscowości Rzeczyca ok. 

2,307km: 

a) Dla ww. zakresu robót w ciągu przebudowywanej drogi przewiduje się całkowitą wymianę 

istniejącej konstrukcji drogi na początkowym odcinku ok. 550m, na dalszej części przewiduje się 

poszerzenie istniejącej jezdni z wykorzystaniem istniejących warstw konstrukcyjnych. 

b) Szerokość jezdni po rozbudowie6,00m;na początkowym odcinku ok. 300mspadek dwustronny 2%, 

na dalszym odcinku spadek jednostronny. 

c) Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego. Przykładowa konstrukcja jedni: 

- 4cm warstwa ścieralna z AC11S 50/70 dla KR2 

- 4cm warstwa wiążąca z AC16W 50/70 dla KR2 

- 15 cm podbudowa wykonana metodą głębokiego recyklingu na zimno z mieszanki 

MCE (odcinek z pełną wymianą konstrukcji, początkowe ok. 0,6km) 

- istniejące warstwy konstrukcyjne drogi. 

d) Wjazdy gospodarcze na pola o nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5. Grubość 

warstwy 20 cm. Szerokość min. 4,5m, pod zjazdami przepusty rurowe Dn400mm 

e) Wjazdy gospodarcze do zabudowanych posesji o nawierzchni z kostki betonowej 8cm. Grubość 

warstwy podbudowy 20 cm. Szerokość min. 4,5m, pod zjazdami przepusty rurowe Dn400mm 

f) Zakres robót dla zaplanowanych do przebudowy dróg bocznych, powinien wynikać z 

ukształtowania skrzyżowań, profilu podłużnego przebudowywanej drogi oraz z profilów 

podłużnych i przekrojów poprzecznych dróg bocznych i ciągów pieszo-jezdnych w rejonach 

włączeń do rozbudowywanej drogi, a także zapewniać swobodny odpływ wody opadowej w 

kierunku rowów odparowująco-chłonnych. Konstrukcja skrzyżowań jak dla ciągu głównego. 

2. Chodniki: 

• Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości dostosowanej do warunków lokalnych. 

Nominalna szerokość chodnika 2,0m. 

• Na odcinku ok. 1,05km przewidywany ciąg pieszo-rowerowy o szer. min. 3,0m o nawierzchni 

twardej. Zamawiający przewiduje wykonanie poszerzenia istniejącego chodnika/pobocza 

utwardzonego (nowe nawierzchnie) pod warunkiem zapewnienia odwodnienia i koordynacji 

wysokościowej z nową nawierzchnią drogi. 

• Na odcinku od km ok. 1+050 do 2+290 należy zaprojektować chodnik / ścieżkę rowerową o 

szerokości min. 2,0m przylegającą do jezdni o nawierzchni twardej (np. asfalt) 

3. Odwodnienie projektowanej drogi: 

• Odwodnienie drogi następuje poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Woda odprowadzana jest 

powierzchniowo poza koronę drogi. W ramach rozbudowy korekcie ulegnie odwodnienie 
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rowów przydrożnych. Wody opadowe odprowadzone zostaną powierzchniowo do nowo 

wyprofilowanych rowów chłonno-odparowujących.  

• W początkowym odcinku drogi przewiduje się ujęcie części wody (w rejonie skrzyżowania z 

drogą gminną – ul. Spółdzielców) do istniejącej (przewidzianej do modernizacji) kanalizacji 

deszczowej. 

4. Pobocza: 

• Pobocza o szerokości ok 0,75m od krawędzi nawierzchni bitumicznej zostaną utwardzone 

destruktem lub kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5mm, przepuszczalnym dla wód 

opadowych. Grubość warstwy min. 10cm. 

5. Kanał technologiczny 

• Wykonawca przewiduje wykonanie kanału technologicznego (profil podstawowy KTu +  

studnie kablowe) 

• Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania kanału pod warunkiem uzyskania przez 

wykonawcę odstępstwa od tego obowiązku. Powyższe uprawnienie stanowi wyłączne ryzyko 

wykonawcy i nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń finansowych i czasowych. 

W przypadku nie wykonania tego zakresu prac, koszty jakie wykonawca przewidział na jego 

realizację zostaną zbilansowane w innym zakresie robót zaakceptowanym przez 

Zamawiającego.  

 

Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczności wyburzeń budynków mieszkalnych, 

gospodarczych oraz nie będzie miała wpływu na środowisko naturalne, zarówno w czasie prowadzenia 

Robot, jak i w czasie eksploatacji. 

 

Zakres robót nawierzchniowych powinien wynikać z ukształtowania geometrycznego jezdni,  

z profilów podłużnych i przekrojów poprzecznych ulic, a także zapewniać swobodny odpływ wody 

opadowej. 

Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę z przykładowym 

zagospodarowaniem pasa drogowego obejmującą odcinek drogi do przebudowy. Zamawiający 

wymaga opracowania nowej mapy do celów projektowych. Szczegółowe rozwiązania projektowe 

wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe. 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące realizacji i przekazania w użytkowanie 

wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

jest do: 

a) dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

b) opracowania harmonogramu realizacji prac, 

c) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektów budowlano i 

wykonawczego (lub budowlano-wykonawczego) oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, 

d) uzyskania wymaganych uzgodnień,  

e) pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, 

f) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, 

g) zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót 

przez uprawnionego geodetę, 

h) wprowadzenia stałej organizacji ruchu, 

i) sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 
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Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Zamawiane roboty związane z przebudową mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego i 

poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców. 

Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu 

poruszania się pojazdów, obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegną nakłady na 

utrzymanie bieżące drogi. Na obszarze inwestycji, przebudowywana ulica zaliczona jest do dróg 

powiatowych (kategoria P), klasy technicznej Z (Zbiorcza), kategoria ruchu KR2. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wymagania do realizacji zadania. 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową drogi powiatowej miały trwałość określoną 

zgodnie z: 

a) Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124z późn. zm.), 

b) Działem V Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami). 

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót). 

Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową drogi powiatowej należy do Powiatu 

Tomaszowskiego oraz Gminy Rzeczyca  

 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

nawierzchni, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania 

wykonania robót Wykonawca uzgodni z Urzędem Gminy w Rzeczycy. 

Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy 

wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu 

w powierzchni netto - nie dotyczy. 
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Część konstrukcyjno-architektoniczna. 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni drogi powiatowej i wlotów ulic 

bocznych, przy zapewnieniu właściwego wzajemnego powiązania sytuacyjnego, wysokościowego 

i konstrukcyjnego rozbudowywanego odcinka drogi z wlotami dróg bocznych, ze zjazdami oraz 

zapewnienia swobodnego odpływu wód opadowych: 

a) wymiana konstrukcji nawierzchni bitumiczną z betonu asfaltowego, konstrukcja: 

- 4cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70 dla KR2 

- 4 cm - warstwa wiążąca z AC16W 50/70 dla KR2 

- 15cm – warstwa podbudowy (np. MCE, grunt stabilizowany cementem) – ok. 550mb 

- istniejące warstwy konstrukcyjne – ok. 1760mb 

b) poszerzenie jezdni do 6,0m na długości ok. 1900mb 

- 4 cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70 dla KR2 

- 4 cm - warstwa wiążąca z AC16W 50/70 dla KR2 

- 20cm - podbudowa z kruszyw łamanych  

- 15cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  

c) zjazdy z kruszywa łamanego/kostki betonowej, 

d) lokalne poszerzenie na łukach, 

e) wykonanie poboczy z destruktu lub kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm,o grubości min. 

10cm, szerokość min. 0,75cm 

f) korekta odwodnienia powierzchniowego (formowanie i udrożnienie rowów chłonno- 

odparowujących), modernizacja odwodnienia wgłębnego. 

g) wprowadzenie nowego oznakowanie pionowego oraz poziomego, 

h) uporządkowanie terenu inwestycji. 

 

Część wykończeniowa, warunki wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na 

każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu 

właściwej jakości robót. 

Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie bitumicznych, w systemie tzw. wydłużonego dnia pracy, z 

uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu części przebudowywanej drogi, jak też i dla 

zapewnienia właściwej jakości robót drogowych. Roboty te zaleca się realizować w porze 

występowania mniejszego natężenia ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunków 

atmosferycznych. 

Na czas prowadzenia prac budowlanych należy wprowadzić czasową organizację ruchu. 

Wykonawca robót przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu wystąpi z zawiadomieniem o 

terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

a) organizację robót budowlanych, 

b) zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

c) ochronę środowiska, 

d) warunki bezpieczeństwa pracy, 

e) warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

• jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

• poprawność połączeń kolejnych warstw konstrukcji. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy, 

• odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

Zamawiający ustanawia wypłacenie wynagrodzenia dla Wykonawcy w III transzach po odbiorze prac 

przez Inspektora Nadzoru oraz prawidłowym wystawieniu faktur po osiągnięciu zaawansowania 

odpowiednio 5%, 45% i 50% w ujęciu kosztowym (dotyczy całego wynagrodzenia wykonawcy łącznie 

z budową kanalizacji sanitarnej, realizowanych w ramach tego samego zamówienia zgodnie z odrębną 

dokumentacją) 

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie 

funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót są wartościami minimalnymi i mogą ulec zmianie 

po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 

zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 

wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 

następstw związanych z budową itp. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu 

dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

 

Zamawiający stawia warunek, aby planowany układ drogowy osiągnął trwałość międzyremontową  

20 lat oraz udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na min 5 lat. 
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Wymagania szczegółowe. 

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót): 

Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową drogi powiatowej należy do Powiatu 

Tomaszowskiego oraz Gminy Rzeczyca.  

W przypadku konieczności poszerzenia pasa drogowego na cele lokalizacji elementów drogi 

nieprzewidzianego na etapie opracowania niniejszego PFU, nowy teren zostanie pozyskany i w ilości 

niezbędnej do wykonania inwestycji. Zakres podziałów działek sąsiednich wynikał będzie z 

opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich 

niezbędnych zgód, ustaleń i pozwoleń w imieniu Inwestora. 

 

Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów z rozbiórki nawierzchni i ich obwiedni, możliwości 

urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót 

wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy 

wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.  

 

W odniesieniu do wywozu materiałów rozbiórkowych: 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10 km. 

 

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do 

wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne regulacje urządzeń 

podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, przykładowo: skrzynki 

zaworów na sieciach wodociągowych uzgodnić w Referacie Infrastruktury i Usług Komunalnych 

Urzędu Gminy w Rzeczycy. 

W pasie drogowym znajduje się również sieć telekomunikacyjna, kanalizacyjna, wodociągowa, 

elektroenergetyczna – należy przewidzieć i zaprojektować zabezpieczenie linii w miejscach kolizji z 

nową nawierzchnią drogi. Zabezpieczenie należy zaprojektować jako bezinwazyjne bez ingerencji w 

instalacje. W miejscach kolizji studni i urządzeń naziemnych należy zaprojektować przekładki w 

uzgodnieniu z właścicielem sieci. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń 

naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni rozbudowywanej drogi (w zakresie 

robót). 

 

W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony 

teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać 

mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym, dostosować 

włączenia elementów remontowanych do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych 

istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży, krawężników, czy innych elementów 

architektonicznych. 
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3. Wytyczne do opracowań branżowych. 

3.1. Wytyczne dla dróg. 

Przewiduje się mechaniczne rozebranie obecnej nawierzchni drogi oraz chodników przy użyciu 

ciężkiego sprzętu drogowego, a następnie wbudowanie nowych warstw. Przykładowa konstrukcja: 

a) wymiana konstrukcji nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego: 

- 4 cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70 dla KR2 

- 4 cm - warstwa wiążąca z AC16W 50/70 dla KR2 

- 15cm - warstwa podbudowy (np. MCE, grunt stabilizowany cementem) – ok. 550mb 

- istniejące warstwy konstrukcyjne – ok. 1760mb 

b) poszerzenie jezdni do 6,0m na długości ok. 1900mb: 

- 4 cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70 dla KR2 

- 4 cm - warstwa wiążąca z AC16W 50/70 dla KR2 

- 20cm - podbudowa z kruszyw łamanych  

- 15cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  

c) zjazdy z kruszywa łamanego: 

- 20cm - warstwa podbudowy z kruszyw łamanych  

- 10cm - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 

- przepusty rurowe Dn400mmze ściankami czołowymi (w ciągu rowu) 

d) zjazdy z kostki betonowej: 

- 8cm - kostka brukowa betonowa 

- 20cm - warstwa podbudowy z kruszyw łamanych  

- 10cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm  

- krawężniki betonowe najazdowe  na ławach betonowych C12/15 z oporem 

- przepusty rurowe Dn400mm ze ściankami czołowymi (w ciągu rowu) 

e) chodniki / ciąg pieszo rowerowy o nawierzchni twardej: 

- nawierzchnia 

    8cm - kostka brukowa betonowa 

   lub 

  4 cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70 dla KR2 

  4 cm - warstwa wiążąca z AC16W 50/70 dla KR2 

- 15cm - warstwa podbudowy z kruszyw łamanych  

- 10cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm  

- krawężniki betonowe na ławach betonowych C12/15 z oporem 

f) lokalne poszerzenie na łukach, 

g) wykonanie poboczy z destruktu lub kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, o grubości min. 

10cm, 

h) korekta odwodnienia powierzchniowego (formowanie i udrożnienie rowów chłonno- 

odparowujących), modernizacja odwodnienia wgłębnego. 

i) remont istniejącego przepustu drogowego 

j) wprowadzenie nowego oznakowanie pionowego oraz poziomego, 

k) uporządkowanie terenu inwestycji. 

 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących norm. 

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i 

spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podłużny i 

przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego, w 

ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac i po 
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ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań i przedstawić Inspektorowi do 

zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Wymogi 

jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy Z (zbiorcze). 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

a) rzędne wysokościowe, 

b) równość podłużna, 

c) równość poprzeczna, 

d) spadki poprzeczne, 

e) właściwości antypoślizgowe. 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie ze 

spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym. W przypadku 

konieczności, powinny być wykonane: 

a) rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie, 

b) regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 

podziemnego (wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej). 

Elementy wyposażenia dróg: 

a) Miejsca parkingowe o nawierzchni twardej zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni w układzie 

równoległym oraz prostopadłym zaproponowane i uzgodnione z dokumentacji projektowej 

b) Nie przewiduje się przebudowy oświetlenia 

c) Przystanki autobusowe realizowane jako perony przystankowe, zatrzymanie na jezdni w 

miejscach wyznaczonych oznakowaniem poziomym i pionowym 

d) Planuje się lokalizację wyniesionej tarczy skrzyżowania w rejonie skrzyżowania DP4309E  

z ul. Spółdzielców. 

Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

a) w zakresie wynikającymi z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu opracowanego 

przez Wykonawcę, 

b) oznakowanie drogowe pionowe - znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wymiana 

istniejących zniszczonych znaków pionowych na nowe, wraz z wymianą słupków do znaków. 

c) wykonanie (ewentualne) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu (np. bariery, barierki) należy lokalizować w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych – łuki poziome, okolice przejść dla pieszych, itp. 

 

 

Wytyczne dla odwodnienia. 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni i zjazdów tak jak dotychczas odprowadzane będą do 

rowów chłonno-odparowujących o konstrukcji przepuszczalnej. Należy założyć zmianę sposobu 

odwodnienia na części odcinka drogi ze względu na konieczność zakrycia rowu z jednej strony celem 

wykonania ciągu pieszo-rowerowego/chodnika. Odwodnienie realizowane będzie powierzchniowo np. 

spadki na jezdni, ścieki korytkowe, ścieki przykrawężnikowe, oraz częściowo wgłębnie (np. studnie, 

wpusty, przykanaliki, rowy kryte). 

 

3.2. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania i 

wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Wykonawca uwzględni konieczność wymiany wszystkich 
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istniejących znaków pionowych na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków, dokona 

rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejących i wykonania nowych urządzeń zabezpieczającej ruch 

pieszy. 

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

3.3. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania i 

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdów. 

Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia projektowanej drogi, a jedynie odcinków dla zapewnienia 

możliwości dojazdu. 

Wykonawca musi przewidzieć koordynację organizacji ruchu z wykonawcą rozbudowy DW726 – ul. 

Tomaszowskiej w Rzeczycy, która jest prowadzona od 2022r. 

3.4. Wytyczne dla branży „zieleń". 

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powiatowej powinien zawierać dane dotyczące ewentualnej 

wycinki drzew i krzewów oraz odtworzenia zadrzewień i zakrzaczeń gatunkami rodzimymi. Podczas 

realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa rosnące w pasie drogowym drogi 

powiatowej; wykonawca winien uwzględnić zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie 

realizacji robót. 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

Szacunkowa powierzchnia jezdni, zjazdów, usytuowanych w pasie drogowy drogi powiatowej 

przewidzianej do przebudowy (orientacyjnie) wynosi: 

d) jezdnia  (w tym zatoki parkingowe) –15.500 m2 

e) pobocza z kruszywa łamanego   – 1.360 m2 

f) zjazdy z kruszywa łamanego  – 960 m2  

g) zjazdy z kostki betonowej   – 710 m2  

h) chodniki     – 1.250 m2 

i) ciąg pieszo-rowerowy / chodnik – 4.770 m2 

j) oczyszczenie rowów   – 2400 mb 

 

 

Uwaga: 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi (minimalnymi) i mogą ulec zmianie w trakcie 

realizacji inwestycji. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie m.in.: 

a) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach(przebudowa drogi >1km) 

b) Decyzja pozwolenie wodno-prawne (jeśli wymagane) 

c) Odstępstwo od obowiązku budowy kanału technologicznego  

d) Inne wymagane przepisami prawa 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na 

podstawie stosownych porozumień. 

 

3. Uwagi ogólne. 

a) Przebudowywana droga jest drogą powiatową, kategorii Z. 

b) Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się na terenach działek drogowych 

należących lub pozostających w użytkowaniu Gminy Rzeczyca oraz na działkach które 

wykonawca będzie musiał pozyskać w celu poszerzenia istniejącego pasa drogowego 

c) Zamawiający posiada mapę do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji. Stanowi ona 

materiał poglądowy – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji w sposób 

umożliwiający uzyskanie zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę lub decyzji ZRiD oraz 

realizację robót budowlanych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się 

możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas 

trwania budowy. 

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie po 

zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy. 

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem rozbudowy 

drogi. 

 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie 

przebudowy w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

Cena oferty powinna zawierać: 

a. koszty związane z wykonaniem map do celów projektowych, dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskania 

stosownych zgód i pozwoleń  w tym uzyskania decyzji ZRiD (w przypadku konieczności 

uzyskania) zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 

1474.]) w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy 

b. koszty dokonania podziałów geodezyjnych oraz wykupu działek niezbędnych do poszerzenia 

pasa drogowego. (w przypadku konieczności uzyskania) 

c. koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza 

budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych 

określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

d. koszty opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem, 

e. koszty opracowania i wprowadzenia stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem 

f. koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 

g. koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie 

funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 

h. koszty nadzoru autorskiego, 

i. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie rozbudowy materiałów rozbiórkowych nadających 

się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości do 10 km, 

j. podatek VAT w wysokości 23%. 

 

 Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda 

zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. Zamawiający wymaga również przedłożenia 

do akceptacji: 

a) projektu zagospodarowania terenu 

b) rysunków wykonawczych, 

c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

4.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Teren nie jest objęty strefą konserwatorską. 

 

4.2. Inwentaryzacje zieleni 

Przewiduje się usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. Wykonawca wykona 

inwentaryzację przyrodniczą i uzyska zezwolenie na wycinkę; inwestor przewiduje 

uzupełnienie zadrzewień wzdłuż drogi w miejscach luk drzewostanu z wykorzystaniem 

gatunków rodzimych. 

 

4.3. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

Wykowana uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ze względu na długość 

przewidzianego odcinka drogi powyżej 1,0km. 

 

4.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Zamawiający nie posiada ww. pomiarów 
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4.5. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

rozbudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek 

Nie dotyczy 

 

4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

Wykonawca uzyska stosowne zgody i uzgodnienia na zabezpieczenie/usunięcie kolizji sieci u 

właścicieli/gestorów sieci. 

 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

Prowadzenie robót winno odbyć się z zachowaniem przejezdności drogi dla sprzętu 

rolniczego, w szczególności w okresie zbioru plonów; wykonawca winien zorganizować plac 

budowy we własnym zakresie, w szczególności plac dla postoju sprzętu, miejsc 

magazynowania materiałów i zapewnić uporządkowanie placu budowy przed końcowym 

odbiorem robót; 

 

4.8. Mapa do celów projektowych 

Koncepcja projektowanej drogi na mapie dc. projektowych uwzględniająca przebieg 

planowanej kanalizacji sanitarnej - rysunek nr 2 

 

4.9. Wyniki badań gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów  

Wykonawca wykona stosowne badania gruntowo-wodne. Na podstawie wyników badań 

przedstawi zamawiającemu rozwiązanie konstrukcji drogi i chodników. 

 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z późn. zm.), 

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,z późn. 

zm.), 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r.  poz. 1518) 
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f) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022r. poz. 988 t.j. z 

późn. zm.), 

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 

2181, z późniejszymi zmianami), 

b) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.0.2310 t.j., z 

późniejszymi zmianami), 

c) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

 

 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm: 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy 

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA 

PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

PN-EN 206-1:2003 Beton – Częśćl: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań 

PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -Odwodnienie dróg 

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym 

PN-ENV 1046:2002 

(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. 

Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 
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6. Załączniki: 

Rys. 1 - Mapa orientacyjna z oznaczeniem zakresu robót - skala 1:25000. 

Rys. 2 - Mapa do celów poglądowych – koncepcja przebudowy drogi 

Rys. 3 - Przykładowe przekroje poprzeczne 
 

 


