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Rzeczyca, dnia 26 maja 2023 r. 

 

Z a m a w i a j ą c y 

Gmina Rzeczyca 

ul. Tomaszowska 2 

97-220 Rzeczyca 

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / 

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Z POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego pn. „Przebudowa zespołu boisk sportowych w 

Sadykierzu”. 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 Pzp, w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej jako ustawa pzp), Zamawiający informuje, 

że w prowadzonym przez Gminę Rzeczyca postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Przebudowa zespołu boisk sportowych w Sadykierzu”. 

 

 

1. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: 

AGON Paweł Smuga 

ul. Jolanty 5/7 

97-200 Tomaszów Maz 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu podlegają ocenie i porównaniu następujące 

oferty: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Punktacja za 

kryterium ,,Cena” 

Punktacja za 

kryterium ,,Okres 

gwarancji jakości 

przedmiotu 

zamówienia ” 

Łączna punktacja 

1. 
AGON Paweł Smuga 

ul. Jolanty 5/7 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

60,00 40,00 100,00 

2. 
DAR-CAR Dariusz Gendek 

Przyłęk Duży 55 

95-063 Rogów 

56,94 40,00 96,94 

3. 

Konsorcjum: 

Lider: GB Technology Sp. z o.o. 

Szewce ul. Dewońska 22 

26-052 Szewce 

Partner: GB Technology s.c. 

Kielce ul. Garbarska 21 

25-826 Kielce 

52,40 40,00 92,40 

4. 

MULTISPORT BOISKA SPORTOWE 

 Sp. z o.o. 

ul. K. Olszewskiego 13 A 

43-600 Jaworzno 

Oferta odrzucona 

5. ANAIDA Sp. z o.o. Oferta odrzucona 
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Uzasadnienie wyboru oferty Wykonawcy: Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania i 

złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania określone w specyfikacji 

warunków zamówienia i ustawie Pzp. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w 

kryteriach oceny ofert.  

Wykonawca złożył wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy. Zamawiający podczas dokonywania 

oceny oferty Wykonawcy zauważył, że w złożonym przez Wykonawcę kosztorysie zawarte są ceny 

jednostkowe roboczogodziny (tj. 21,61 zł) w wysokości mniejszej niż wynikająca z obowiązujących 

przepisów prawa dotyczącego minimalnej stawki godzinowej za pracę tj. Ustawą z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz aktem wykonawczym do ww. ustawy - 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp w dniu 24 kwietnia 2023 roku wezwał 

Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w zakresie przyczyny ujęcia w kosztorysie stawki 

roboczogodziny w wysokości niższej niż minimalna. Wykonawca odpowiadając na wezwanie 

Zamawiającego, złożył w dniu 27 kwietnia 2023r. wyjaśnienia treści oferty, oświadczając, że popełnił 

inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty. Omyłka ta wynikała z braku automatycznej aktualizacji programu do 

kosztorysowania po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. Skutkowało to wczytaniem innej 

ceny roboczogodziny pracownika w kosztorysie ofertowym. Zamawiający bazując na analizie 

złożonych przez Wykonawcę wyjaśnieniach i załącznikach do wyjaśnień, poprawił inną omyłkę w treści 

oferty, polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian 

w treści oferty, informując o tym Wykonawcę pismem z dnia 28 kwietnia 2023r..Zamawiający dokonał 

wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu w dniu 16 maja 

2023 roku.  

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powziął dalsze wątpliwości w zakresie poprawność 

wyliczenia ceny zawartej w formularzu ofertowym, z uwagi na fakt zmiany (zwiększenia) minimalnej 

stawki godzinowej wynagrodzenia za pracę od 1 lipca 2023 roku, zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r do kwoty 23,50 zł brutto, która to zmiana nie została 

ujęta w szczegółowym kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę.  

Zamawiający działając na podstawie art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), unieważnił czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy AGON Paweł Smuga, przystąpił do powtórzenia czynności oceny 

i wyboru najkorzystniejszej oferty. Analiza złożonych w postępowaniu przez Wykonawcę AGON 

Paweł Smuga dokumentów wskazała, że złożony przez Wykonawcę kosztorys nie uwzględnia 

podwyżki minimalnej stawki roboczogodziny od 1 lipca 2023 r. do kwoty 23,50 zł brutto. Zamawiający, 

działając na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w zakresie 

przyjętej stawki roboczogodziny: dlaczego nie uwzględnił podwyżki minimalnej stawki 

roboczogodziny od 1 lipca 2023 r., pismem z dnia 19 maja 2023 roku. Wykonawca w dniu 23 maja 

2023 roku złożył wyjaśnienia w tym zakresie. 

Wyjaśnienia nie budziły zastrzeżeń Zamawiającego, w zakresie poprawności wyliczeń ceny oferty 

złożonej w postępowaniu, ponieważ Wykonawca składając ofertę i uwzględniając wynagrodzenie w 

stawce minimalnej obowiązującej na dzień jej złożenia tj. 22,80 zł za godzinę, wskazał w kosztorysie 

stawkę w wysokości 23 zł/h (wyższą niż aktualnie obowiązująca). Zgodnie z kosztorysem 

ul. Marszałkowska 58, 

00-545 Warszawa 

6. 
TEL-BRUK Radosław Telenga 

ul. Gen. Romualda Traugutta 65, 

42-215 Częstochowa 

Oferta odrzucona 

7. 
P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska 

ul. Lipowa 7,  

87-617 Bobrowniki 

Oferta odrzucona 
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przewidywana ilość roboczogodzin w realizacji inwestycji ma wynieść ogółem 6 614r/h. Mnożąc ilość 

roboczogodzin przez różnicę wynikającą ze zmiany stawki (pomiędzy wskazaną przez Wykonawcę a 

obowiązującą od 1 lipca 2023 r.) otrzymujemy kwotę 3 307,00zł. Wartość ta jest nieznaczna w 

porównaniu do wartości realizacji zamówienia tj. 1 437 377,07 zł. Dodatkowo, Wykonawca przewiduję, 

że w okresie obowiązywania stawki dotychczasowej tj. 22,80zł/h, wykona minimum 50% prac. Zatem, 

w okresie obowiązywania nowej stawki wyniesie wartość roboczogodzin wyniesie 1 653,50zł. Wartość 

ta stanowi około (0,001%) wartości inwestycji. Można zatem uznać ją za nieistotną, pomijaną przez 

Wykonawców w kalkulacji inwestycji. Ponadto, Wykonawca (zgodnie z jego oświadczeniem) jest firmą 

wysoce „zmechanizowaną” (posiadającą własny park maszyn takich jak: koparki, ładowarki i 

samochody samowyładowcze) i tylko niewielki odsetek prac wykonywany jest ręcznie. Pracownicy 

dysponują urządzeniami i maszynami powodującymi zwiększenie ich wydajności i produktywności.                                     

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu 

nastąpi w terminie i na warunkach określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 253 ust. 2, w zw. z art. 266 Pzp, Zamawiający udostępnia niezwłocznie ww. 

informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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